GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ANEXO 4
DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

BASES

1. NUMERAL |. DATOS GENERALES DE LA LICITACION, PRIMER PARRAFO, PAG 5

OBSERVACION: SE ESTABLECE EN EL PRIMER PARRAFO QUE EL ALCANCE DEL PROYECTO SERA “HASTA SU
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO”, EN ESTE SENTIDO, SE SOLICITA
ACLARAR EL ALCANCE DEL TERMINO “TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA”, YA QUE EN EL NUMERAL 2.6 DEL
ANEXO 7 DE LAS BASES SE REFIERE A LA PRESTACION DE UN SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
QUE NO ESTAN CONTENIDOS EN EL OBJETO DE LAS BASES DE LICITACION.

SE SOLICITA QUE SE ACLARE EL ALCANCE DEL TERMINO MENCIONADQ.

R= TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA SERA EL PERIODO EN EL QUE EL CONCURSANTE REALIZARA

TRANSFERENCIA OPERATIVA ADE MANTENIMIENTO HACIA LA CONTRATANTE, ESTE SE DEBERA COTIZAR
POR 365DIAS

2. NUMERAL I.1. FECHAS, PLAZOS Y FUENTES DE RECURSOS. PAG. 5

OBSERVACION: SE ESTABLECE EN EL INCISO A) QUE “LA FECHA ESTIMADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS ) "\\\d
SERA EL DIA 27 DE MAYO DE 2019". ‘x::)

SE SOLICITA DETERMINAR LA FECHA EXACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

R=27 DE MAYQ DE 2019

3. NUMERAL I.1. FECHAS, PLAZOS Y FUENTES DE RECURSOS. PAG.5
OBSERVACION: SE ESTABLECE EN EL INCISO B) QUE “EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA
DE 550 DIAS NATURALE. # SIN EMBRAGO, EL NUMERAL 2.6 DEL ANEXO 7 DE LAS BASES SENALA QUE EL
CONTRATISTA REALIZARA LA TOTALIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL PRIMER ANO Y DARA ASISTENCIA
TECNICA AL OPERADOR DURANTE LOS PRIMEROS 365 DIAS DE LA APERTURA AL PUBLICO.
SE SOLICITA ACLARAR S| EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS DENTRO DE LOS 550 DIAS SE
CONTEMPLAN LOS 365 DIAS, O S| SE DEBERAN SUMAR ADICIONALMENTE A LOS 550 DIAS ESTABLECIDOS.

R=SE DEBERA SUMAR ADICIONALMETE A LOS 365 DIAS.

4. NUMERAL I1l. DOCUMENTACION GENERAL. PAG. 15

OBSERVACION: SE ESTABLECE QUE “SOLO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE
HUBIERAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LICITACION".
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, EN EL CASO DE ASOCIACION O PROPUESTA CONJUNTA DE
PERSONAS FISICAS O MORALES, SERA SUFICIENTE QUE SOLO UNA DE ELLAS HAYA ADQUIRIDO Y CUBIERTO
EL COSTO DE LAS BASES, PARA PODER PRESENTAR OFERTA.

| ESTABLECIDO EN LAS BASES Y

R= TODOS LOS CONCURSANTES DEBERAN CUMPLIR CON L
CONVOQCATORIA. ‘

5. NUMERAL I11.1. REQUISITOS LEGALES PAG. 20
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OBSERVACION: SE ESTABLECE EN EL INCISO C) QUE “EN CASO DE QUE LA EMPRESA CONCURSANTE
REGISTRADA SEA DE ORIGEN EXTRANJERO, DEBERA PRESENTAR AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONTRATO

LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE AQUJ REFERIDA” .

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE SERA SUFICIENTE QUE UNA DE LAS PERSONAS FiSICAS O MORALES QUE
PARTICIPARAN EN ASOCIACION O PROPUESTA CONJUNTA, SERA SUFICIENTE LA PRESENTACION DE LA
CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE DE AQUELLA QUE Si SEA MEXICANA, YA QUE LAS
EXTRANJERAS NO ESTAN EN POSIBILIDADES DE OBTENER EL REGISTRO MENCIONADO, EN VIRTUD DE N \j
PODER COMPROBAR ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA TAL REGISTRO, COMO IMSS, INFONAVIT ETC.

R= LAS EXCEPCIONES PARA EMPRESAS QUE SON EXTRANJERAS, SE ESTABLECEN EN LA BASES DE LA
LICITACION.

6. NUMERAL IIl.1. PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE PAG. 20
OBSERVACION: ENTENDEMOS QUE PARA LAS EMPRESAS DE ORIGEN EXTRANIERO, ESTE INCISO F) NO
APLICA. SE SOLICITA CONFIRMAR.

R=NO APLICA.

7. NUMERAL I11.2. REQUISITOS FINANCIEROS. PAG. 23

OBSERVACION: PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONCURSANTE SE REQUIERE
EN LAS BASES PRESENTAR "DECLARACIONES FISCALES 2017 Y 2018 O LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS
DOS ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES”, AS[ COMO “BALANCE GENERAL AUDITADO DE EL CONCURSANTE",

SE SOLICITA TRATANDOSE DE EMPRESAS EXTRANJERAS, QUE LOS ESTADOS FINANCIERQS, CORRESPONDAN
CON LA FECHA DE SU CIERRE FISCAL ACORDE AL PAIS DE ORIGEN.

R= PARA EL CASO DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS DEBERAN PRESENTAR SU ULTIMA DECLARACION Y
ESTADOS FINANCIEROS, SEGUN LE APLIQUE EN EL PAIS DE ORIGEN.

8. NUMERAL I1l.3. REQUISITOS TECNICOS — 111.3.1 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA Y

DOCUMENTACION QUE LA ACREDITE PAG. 25

OBSERVACION: EN RELACION CON EL CURRICULUM DEL CONCURSANTE LAS BASES SOLICITAN ACREDITAR

QUE HA EIECUTADO CONTRATOS EN LOS QUE HAYA SUMINISTRADO AL MENOS 10 SISTEMAS DE CABLE

AEREO DEL TIPO MONOCABLE CON CABINAS DE PINZAS DESEMBRAGABLE, BAIO LA NORMATIVIDAD

EUROPEA, CON UNA CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS 4,000 PASAJEROS HORA — SENTIDO QUE SE

ENCUENTREN OPERANDO, CON UNA LONGITUD MINIMA DE 2,000 METROS Y, QUE HAYAN SIDO

CELEBRADOS EN FECHA IGUAL O POSTERIOR AL 1 DE ENERO DE 2004, PARA AL MENOS 4 DE DICHOS

SISTEMAS SE DEBEN HABER UTILIZADO CABINAS CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 10 PASAIEROS Y

DEBEN ESTAR EN OPERACION. AL RESPECTO:

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE:

(i) LA EJECUCION DE DICHOS SISTEMAS PODRA ACREDITARSE CON DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR E
CONTRATANTE EN EL QUE CONSTEN SUS ESPECIFICACIONES.

(i) QUE LAS ESPECIFICACIONES DE CAPACIDAD DE PASAJEROS (4,000 PASAJEROS HORA - SENTIDO)
Y LONGITUD (2000 METROS) DEBERAN ACREDITARSE POR LO MENOS EN UNO DE LOS SISTEMAS
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EJECUTADOS POR EL CONCURSANTE, LO ANTERIOR, DADAS LAS CONDICIONES DEL MERCADO DE
TELEFERICOS A NIVEL MUNDIAL.

(iii) LA EJECUCION DE DICHOS SISTEMAS PODRA ACREDITARSE CUANDO DICHOS SISTEMAS HAYAN SIDO
EJECUTADOS POR LAS EMPRESAS MATRICES, CONTROLADORAS, FILIALES, AFILIADAS, CONTROLADAS O
SUBSIDIARIAS DE LA CONCURSANTE.

(ivJQUE EL CONTRATANTE DETERMINE, QUE PARA LOS 4 SISTEMAS QUE UTILIZAN CABINAS CON
CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 10 PASAIEROS, S| LOS 10 PASAJEROS DEBEN ESTAR SENTADOS O NO.

R= SE CONTESTA CON LA PRESICION DE LA CONVOCANTE CON REFERENCIA DE LA UNOPS.

(i) A proponer por GOB
(i) Nueva propuesta:
El licitante ha de disponer de 10 experiencias en un sistema de telecabina desembragable con una capacidad

de transporte igual o superior a 1.500p/hora/sentido, con vehiculo cerrado (cabina) de 10 plazas.

Al menos 2 experiencias han de ser con estacién intermedia.

Al menos 4 experiencias han de estar en entorno urbano.

Al menos 5 experiencias han de ser con capacidad de transporte igual o superior a 3.000p/hora/sentido.
(1ii) si

(v) 10 pasajeros, sentados o no

9. NUMERAL I11.3. REQUISITOS TECNICOS — 111.3.1 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA Y
DOCUMENTACION QUE LA ACREDITE PAG. 25

OBSERVACION: LAS CERTIFICACIONES DEBERAN PARTIR DEL CONTRATANTE Y EN ELLAS SE DEBE
ESPECIFICAR EL ALCANCE Y EL VALOR EN DOLARES AMERICANOS A LA FECHA DE FINALIZACION DE CADA
EJECUCION. \
SE SOLICITA EN VIRTUD DE QUE LAS CERTIFICACIONES SON EXPRESADAS POR EL CONTRATANTE DE ORIGEN -

EN MONEDA DISTINTA AL DOLAR AMERICANO, SOLICITAMOS QUE SE ACEPTEN COMO TAL O CON UNA
CONVERSION SIMPLE A MONEDA NACIONAL.

R= CON UNA CONVERSION A MONEDA NACIONAL QUE INCLUYA, EL TIPO DE CAMBIO QUE INCLUYA LA
FECHA DETERMINA POR BANCO DE MEXICO Y EL METODO DE INFLACION O DE DEFLACION DEPENDIENDO

' FECHAS ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CUALQUIER CALCULO MAL EFECTUADO SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONCURSANTE.

10. NUMERAL [I1.3. REQUISITOS TECNICOS - 111.3.1 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA Y
DOCUMENTACION QUE LA ACREDITE PAG. 25

OBSERVACION: EL INCISO F) DE LAS BASES ESTABLECEN QUE EL “INFORME EN DONDE DESTAQUEN LAS
APORTACIONES EN CUANTO A PROYECTOS INTEGRALES SIMILARES DESARROLLADOS CON DIFERENTES
OPCIONES, DONDE SE MUESTRE QUE LAS PROPUESTAS MANIFIESTAN UNA MEIORA SUSTANCIAL EN
CUANTO A SUS INDICADORES EN RAZON COSTO/BENEFICIO, APORTACIONES DE LA TECNOLOGIA PARA,
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SE SOLICITA CONFIRMAR QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO SERA SUFICIENTE UNA MANIFESTACION

DONDE SE INDIQUE S| SE HA LLEVADO A CABO O NO ALGUNA APORTACION O MEJORA A PROYECTOS
INTEGRALES SIMILARES.

R= NO, DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION Y APORTAR LA EVIDENCIA

QUE 5E HA ENUNCIADO EN LAS RESPUESTAS ANTERIORES, EL ORT SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR LA
MEDIDA ESTABLECIDA.

11. NUMERAL V.1. PROPUESTA TECNICA. INCISO K) PAG. 37

OBSERVACION: EL INCISO K) ESTABLECE: “(...) RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION Y
EN SU CASO DE FABRICACION, INDICANDO Sl SON DE PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION DE
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, UBICACION FiSICA EN EL MOMENTO DE
INFORMAR Y SU VIDA UTIL(...)"

SE SOLICITA ELIMINAR EL REQUERIMIENTO QUE IMPLIQUE ENTREGAR INFORMACION RELATIVA A LOS
EQUIPOS PARA LA FABRICACION, EN VIRTUD DE QUE, TRATANDOSE DE LOS EQUIPOS PARA LA FABRICACION
DEL SISTEMA TELEFERICO Y POR TRATARSE DE UN SISTEMA Y UN MERCADO MUY ESPECIALIZADO, NO ES
POSIBLE LA DIVULGACION DE INFORMACION SOBRE EQUIPOS, CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA,
ENTRE OTROS, YA QUE ESTA INFORMACION FORMA PARTE Y CONSTITUYEN UN SECRETO INDUSTRIAL DE LA

EMPRESA PROTEGIDO POR LEYES DE DERECHO DE AUTOR, DE 5US VENTAIAS COMPETITIVAS, Y DE SU
AMPLIA EXPERIENCIA Y ORGANIZACION.

R= NO, AL SER UN PROYECTO CON ORIGEN DE RECURSOS PUBLICOS ESTA OBLIGADO A INFORMAR A LA
CIUDADANIA LAS CONTRATACIONES DE ESTE PROYECTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

<
12. NUMERAL IV.4. PLAZO DE EJECUCION. PAG. 33 \JW
OBSERVACION: SE ESTABLECE QUE “SE TIENE COMO PLAZO ESTIMADO 550 DIAS NATURALES, CONTADOS A

PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO”, S5IN EMBRAGO, EL NUMERAL 2.6 DEL ANEXO 7 DE LAS BASES .
SENALA QUE EL CONTRATISTA REALIZARA LA TOTALIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL PRIMER ANO Y DARA _ \

ASISTENCIA TECNICA AL OPERADOR DURANTE LOS PRIMERQS 365 DIAS.
SE SOLICITA ACLARAR S| DENTRO DEL PLAZO DE LOS 550 DIAS DE EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL, SE

CONSIDERAN LOS 365 DIAS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA O, LOS 365 DIAS SON CONSIDERADOS
ADICIONALMENTE A LOS 550 DIAS.

R= MAS LOS 365 DIAS.

13. NUMERAL V.1 PROPUESTA TECNICA PAG. 36
OBSERVACION: SE ESTABLECE EN EL INCISO H) QUE DEBERA PRESENTARSE “(...) MANIFESTACION ESCRITA 7,

EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA (..)” SOBRE LAS PARTES DE LA /
OBRA PUBLICA QUE SUBCONTRATARA”, AL RESPECTO,

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE NO ESTA PERMITIDA LA SUBCONTRATACION, SALVO LA EXPRESAMENT;/."‘ )

=3
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AUTORIZADA POR EL CONVOCANTE, CON POSTERIORIDAD A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. ASI MISMO
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DETERMINE LOS TRABAJOS PERMITIDOS A SUBCONTRATAR.

R= DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA LA SUBCONTRATACION SE HARA DE ACUERDO A LAS BASES
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11.3.6.

14. NUMERAL V.1 PROPUESTA TECNICA PAG. 36

OBSERVACION: SE ESTABLECE QUE EL CONCURSANTE INVARIABLEMENTE TENDRA EN CUENTA PARA
ELABORAR LA PROPUESTA “QUE SE OBLIGA A TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES PROVISIONALES Y DEFINITIVAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL
CONTRATO...",

SE SOLICITA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN SU CARACTER DE AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ¥ TODA VEZ QUE ALGUNOS DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN EN LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PREVIOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA
DEL PROYECTO, ASf COMO INFORMACION Y TRAMITES ANTE OTROS ORGANOS DE GOBIERNO Y SERVICIOS
PUIBLICOS O PRIVADOS, SON PARTE DE SUS FACULTADES, SOLICITAMOS SU INTERVENCION Y GESTION PARA
TRAMITAR Y OBTENER LOS DOCUMENTOS DESCRITOS; NO OBSTANTE EL COSTO Y PAGO DE DERECHOS
QUEDARA A CARGO DEL CONTRATISTA. LO ANTERIOR CON FINALIDAD DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA
CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

R= NO, ES RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS LLEVAR A CABO ESAS GESTIONES, TRAMITES EN SU
CALIDAD DE PROMOTOR DE PROYECTOS.

15. DOCUMENTO ANEXO 9 CLAUSULA 129, ULTIMO PARRAFO

OBSERVACION: SE ESTABLECE QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PARTICIPAR CUANTAS VECES SEA
REQUERIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y HASTA CINCO ANOS SIGUIENTES A LA
RECEPCION DEL MISMO PARA LA ATENCION DE LAS SANCIONES Y OBSERVACIONES QUE LLEVE A CABO LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO Y/O
OTRA PERSONA MORAL CON INJERENCIA LEGAL O QUE SEA COMISIONADA POR ESTOS ORGANOS DE
CONTROL PARA REALIZAR AUDITORIAS AL PRESENTE CONTRATO.

SE SOLICITA QUE SE INDIQUE EL FUNDAMENTO Y ORDENAMIENTO LEGAL EN DONDE SE PREVE ESTA
OBLIGACION A CARGO DEL CONTRATISTA.

R= LA LEGISLACION FISCAL EN LA MATERIA ESTABLECE QUE PARA LAS EMPRESAS DEBERAN RESGUARDAR
LOS LIBROS FISCALES POR 5 ARIOS. ADEMAS APEGADAS A LOS BUENAS PRACTICAS.

16. DOCUMENTO ANEXO 9 CLAUSULA 162 PENAS CONVENCIONALES.
SE ESTABLECE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO PARA EL CONTRATO
SUFRA RETRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA ESTE MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO EN UE EL COSTO

MENSUAL DE LA SUPERVISORA DE LA CIUDAD, SE DESCUENTE DE LAS MINISTRACIONES PARA COMPENSAR

A LA EMPRESA SUPERVISORA EL COSTO EXTRAORDINARIO PRODUCIDO POR EL COSTO DE LOS TRABAJOS. A;J*'
SE SOLICITA QUE SE INDIQUE EL FUNDAMENTO Y ORDENAMIENTO LEGAL DONDE SE PREVE ESTA
PENALIZACION A CARGO DEL CONTRATISTA, YA QUE ESTA ES UNA DUPLICIDAD DE PENALIZACI NES
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EN RELACION CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION EN EL APARTADO DE PENAS
CONVENCIONALES PARRAFO 32, PAG. 53 Y 12 DE LA PAG. 55. POR LO ANTERIOR, Y EN CONSECUENCIA
SOLICITAMOS ELIMINAR LA DUPLICIDAD DE PENALIZACIONES.

R=NO SE DUPLICAN, LA PRIMERA ES EN MATERIA FISCALY LA SEGUNDA EN MATERIA CIVIL.

17. NUMERAL V1.3 CRITERIOS DE EVALUACION. PAG. 45

OBSERVACION: POR TRATARSE DE UNA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Y A QUE EL PERSONAL PUEDE

RADICAR FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, SOLICITAMOS QUE NO SEA NECESARIA LA FIRMA AUTOGRAFA

EN LOS CURRICULUMS. |
SE SOLICITA CONFIRMAR LO ANTERIOR, SIN QUE SEA NECESARIO ESTEN FIRMAS AUTOGRAFAS. '
R=Sl.

18. NUMERAL I.1 FECHAS, PLAZOS Y FUENTES DE RECURSOS. PAG. 5

OBSERVACION: EL NUMERAL EN MENCION SENALA QUE EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 550 DiAS

NATURALES, TOMANDO EN CONSIDERACION LA MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DEL PROYECTO, SOLICITAMOS

AL CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO EN POR LO MENOS A 700 DIAS NATURALES.

SE SOLICITA AL CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO A 700 DiAS NATURALES.

R= NO.

N
19. PLAZO PARA PRESENTAR LA OFERTA. iy
SE SOLICITA UN DIFERIMIENTO DE 7 DIAS HABILES PARA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE

PROPUESTAS DETERMINADO EN LAS BASES.

R= NO N\

20. DOCUMENTOS ORIGINALES. \
SE SOLICITA A EL CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL CONCURSANTE PODRA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS UL
LEGALES, CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS ENTRE OTROS Y EN SU CASO DEBIDAMENTE \r 5
APOSTILLADOS Y/O APOSTILLADOS EN COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO CON PATENTE EN

MEXICO.

R= DEBERA CUMPLIR CON FORME A LAS BASES, TERMINOS DE REFERENCIA.

ANEXO 7

1. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 1. OBJETO DE LOS TRABAIOS, PAG. 7:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTAN DESCRITOS EN EL CONCURSO, Y “EL
CONTRATISTA” DEBERA ADECUAR EL PLAN PRESENTADO A SU REAL PLAN PARA LOS ESTUDIOS, TRABAJOS
PREVIOS, OBRA, PRUEBAS, TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, RECEPCION Y ACOMPARNAMIENTO".
OBSERVACION: SE ENTIENDE QUE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA SE REFIERE UNICAMENTE A LA
TRANSFERENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS AL PERSONAL RESPONSABLE QUE REALIZARA LA OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UNA VEZ SE HAYA PUESTO EN MARCHA, DE ACUERDO CON LOS MANUALE/S;J*
DE O&M.

SE SOLICITA: FAVOR DE CONFIRMAR QUE LO SERALADO ANTERIORMENTE ES CORRECTO. Ha )
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R= DEBERA ENTREGARSE EN EL FORMATO QUE SE ESTABLEZCA EL CONTRATANTE.

2. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS, NUMERAL 2.1. ESTUDIOS, PROYECTO,
DOCUMENTACION Y FORMACION, PUNTO |, PAG. 10:

EN ESTA SECCIGN SE INDICA QUE: “LA ENTREGA A EL SUPERVISOR DE TODOS LOS PLANOS Y CALCULOS

JUSTIFICATIVOS NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS FICHA

DE MANTENIMIENTO, AJUSTES Y ESQUEMAS ELECTRICOS (MINIMO 5 EJEMPLARES, REPRODUCIBLE A

MULTIPLE DEL FORMATO A4 O A3) EN CASTELLANO MAS UNA COPIA EN SOPORTE INFORMATICO EN

PROGRAMAS WORD, EXCEL O CAD".

OBSERVACION: DEBIDO A DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CONTRATISTA (FABRICANTE) Y A

LOS DISERIOS DE INGENIERIA QUE NO PUEDEN NI DEBEN SER MANIPULADOS NI EDITADOS POR MOTIVOS DE

SEGURIDAD DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DEL PROYECTO, NO TODOS LOS PLANOS Y DOCUMENTOS

TECNICOS NO PUEDEN NI DEBEN SER ENTREGADOS EN LOS FORMATOS EDITABLES SOLICITADOS, SINO

UINICAMENTE EN FORMATO .PDF O JPG. ALGUNOS PLANOS Y DOCUMENTOS QUE NO COMPROMETEN EL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD DEL PROYECTO, PUEDEN SER ENTREGADOS EN FORMATOS EDITABLES. CON

EL COMPROMISO DE NUESTRA EMPRESA DE CONTRIBUIR A LA DISMINUCION EN EL IMPACTO ECOLOGICO
RECOMENDAMOS REDUCIR EL NUMERO DE EJEMPLARES EN FiSICO A DOS (2) DESTINADOS A EL ENTE .
CONTRATANTE Y A EL SUPERVISOR, AS{ COMO UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRONICOS '\ )
SE SOLICITA: EFECTUAR LOS CAMBIOS SUGERIDOS, PERMITIENDO LA PRESENTACION EN FORMATOS NO

EDITABLES, Y EN DOS EJEMPLARES FiSICOS.

R=NQ.

3. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.1. ESTUDIOS, PROYECTO, N
DOCUMENTACION Y FORMACION, PUNTO C, PAG. 11: ~

EN ESTA SECCIGN SE INDICA QUE: “LOS PERMISOS DE ACCESQS, LA APERTURA Y EL POSTERIOR
RESTABLECIMIENTO DE LOS MISMOS, LOS PERMISOS DE ZONAS PARA INSTALACIONES DE OBRAS Y
ALMACENAJE Y ACOPIO DE MATERIALES (A ACEPTAR TAMBIEN POR EL SUPERVISOR). LOS SERVICIOS
AFECTADOS, SE TENDRAN QUE RESTABLECER EN CASO DE INTERFERENCIA (ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO,
COMUNICACIONES, ACCESO A LAS VIAS PUBLICAS, ETC ). EL CONTRATISTA TENDRA QUE SOLICITAR LA
INFORMACION, QUE CREA OPORTUNA, A COORDINACION TECNICA DEL PROYECTO, O A LOS ORGANISMOS O
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES”.

OBSERVACION: LOS PERMISOS DE ACCESOS, DE LAS ZONAS PARA INSTALACIONES DE OBRAS Y
ALMACENAIE Y ACOPIO DE MATERIALES, DEBEN SER A CARGO DEL CONTRATISTA, SIN EMBARGO POR LA
IMPORTANCIA DEL PROYECTO Y LOS TIEMPOS ACORTADOS DE EJECUCION, SE REQUIERE EL APOYO DEL
CONTRATANTE PARA LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL OBJETO DE QUE EL CONTRATISTA :
TENGA EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS PERMISOS Y ACCESOS REQUERIDOS.
SE SOLICITA: QUE EL CONTRATANTE SOPORTARA LA PETICION ANTERIOR, PARA AGILIZAR LOS TIEMPOS D /
LOS PERMISOS Y ACCESOS NECESARIOS, Y AS[ PODER CUMPLIR CON LOS TIEMPOS EN LOS
TERMINOS DE ESTA LICITACION.

Organo Regulader da Transporte
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ANEXO 4

DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

R= NO, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOLICITAR LA INFORMACION QUE CREA OPORTUNA
COORDINACION TECNICA DEL PROYECTO, O A LOS ORGANISMOS O ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS
CORRESPONDIENTES.

4. CAPITULO OBIETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.1. ESTUDIOS, PROYECTO,
DOCUMENTACION Y FORMACION, PUNTO E, PAG. 11-12:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE LOS TRABAJOS PARA EJECUTAR, COMPRENDEN “LA TOTALIDAD DE LOS /

PROGRAMAS DE TODOS LOS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADO, ASI COMO LOS ESQUEMAS DE ﬁ/

CARTAS ELECTRONICAS CON DESCRIPCION DE 5US COMPONENTES O UNAS EPROM YA PROGRAMADAS

LA TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADQ". g

OBSERVACION: ENTENDEMOS QUE SE DEBEN ENTREGAR LOS PROGRAMAS DE CONTROL INSTALADOS EN

LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS, LISTOS PARA SU USO YA QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA PROPIETARIO Y

NO SON SUJETOS A MODIFICACION: ¥ QUE LOS “ESQUEMAS DE LAS CARTAS ELECTRONICAS” SE REFIEREN A

LOS ESQUEMAS ELECTRICOS DE CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN LOS ARMARIOS DE CONTROL Y NO AL 3
ESQUEMA DETALLADO DE LA CARTA ELECTRONICA COMO TAL, A SER ENTREGADOS EN FISICO O EN DIGITAL. \
SE SOLICITA: CONFIRMAR QUE LO ANTERIOR ES CORRECTO.

R= EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS DIAGRAMAS, MANUALES, Y MEMORIAS DE TODOS LOS Q.
SISTEMAS QUE SUMINISTRA, INCLUYENDO F{SICOS, MECANICOS. ‘\‘Q\_’

5. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.2. GENERAL MECANICA Y ELECTRICA,
PUNTO F, PAG. 12:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL SUMINISTRO DE LA TOTALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS PARA N
EIECUTAR EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES Y LINEA (DESCABLEADORES DE POLEAS DE _‘\
SOPORTE Y COMPRESION, COMPRESORES DE AIRE, HERRAMIENTAS, UTILLAJES ESPECIALES, GALGAS, ETC.)
ADEMAS, SE PEDIRAN LAS HERRAMIENTAS ESPECIALES QUE SE UTILICEN DURANTE EL MONTAIE,
EXCEPTUANDO LAS DE TIRAJE DEL CABLE TRACTOR (SI LAS MORDAZAS). EL CONTRATISTA DEBERA
PROPONER EN LA OFERTA. SERA NECESARIO ENTREGAR UN LISTADO COMPLETO”.

OBSERVACION: DEBIDO A NUESTRA EXPERIENCIA COMO FABRICANTES, EXPERTOS EN MONTAIE, Y
OPERACION Y MANTENIMIENTO (O&M), LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NO SON LAS MISMAS QUE SE USAN DURANTE EL MONTAJE DEL SISTEMA.
NUESTRO PERSONAL TECNICO DE INSTALACION DE TELEFERICOS UTILIZA HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A
CABO SUS TRABAJOS, LAS CUALES SON TEMPORALMENTE IMPORTADAS EN CADA PA[S, SOLO PARA EL
TRABAJO ESPECIFICO. ESTAS HERRAMIENTAS SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

LAS HERRAMIENTAS QUE SE USAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TELEFERICOS, SE CLASIFICAN EN
COMUNES Y ESPECIALES. LAS HERRAMIENTAS COMUNES SE PUEDEN ADQUIRIR EN CUALQUIER PARTE DEL
MUNDO, TALES COMO DESARMADORES, PINZAS, LLAVES, ETC., Y DEBERAN SER ADQUIRIDAS POR QUIEN EN
LO FUTURO REALICE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ,
LAS HERRAMIENTAS ESPECIALES DEBERAN SERAN ENTREGADAS AL CONTRATANTE POR PARTE DEL
CONTRATISTA. Y EL LISTADO DETALLADO Y CORRESPONDIENTE 3E PODRA PROPORCIONAR EN EL
ACTA DE ENTREGA RECEPCION QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DEL CONTRATO. POR LO ANTERIOR,

Grganc Regulador de Transporte
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ANEXO 4
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NO ES POSIBLE DETERMINAR ESTOS ELEMENTOS EN LA ETAPA DE LA PROPUESTA TECNICA YA QUE EN ESTA
ETAPA DEL PROYECTO EL SISTEMA NO ESTA DISENADO.

SE SOLICITA: QUE EL CONTRATANTE ACLARE ESTE PARRAFO DETERMINANDO QUE EL CONTRATISTA
ENTREGARA SOLAMENTE LAS HERRAMIENTAS ESPECIALES Y SU LISTADO NECESARIOS PARA LA OPERACION

¥ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DEL
CONTRATO.

R= DURANTE LA TRASFERENCIA DE TECNOLOGIA, EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A SUMINISTRA
TODAS LAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA OPERACION PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION.

6. CAPITULO OBIETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.2. GENERAL MECANICA Y ELECTRICA,
PUNTO G, PAG. 13:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL SUMINISTRO DE LA TOTALIDAD DE RECAMBIOS QUE EL CONTRATISTA
DEBERA PROPONER EN LA OFERTA. SERA NECESARIO ENTREGAR UN LISTADO COMPLETO".

OBSERVACION: NO ES POSIBLE ENTREGAR LA LISTA DE REPUESTOS EN LA PROPUESTA TECNICA, YA QUE EN
ESTA ETAPA NO SE CONOCEN LOS DETALLES Y REPUESTOS NECESARIOS, DEBIDO A QUE NO SE HA
REALIZADO LA INGENIERIA DE DETALLE DEL SISTEMA ELECTROMECANICO A PROPONER. POR LO
ANTERIORMENTE EXPUESTO, LA LISTA DE REPUESTOS PUEDE SER PROPORCIONADA AL MOMENTO EN QUE
SE CONCLUYA ESTA INGENIERIA.

SE SOLICITA: QUE EL CONVOCANTE CONFIRME QUE EL LISTADO DE REFERENCIA SEA ENTREGADO
CONFORME A LO ANTERIOR.

R= SE DEBERA SUJETAR A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y SUS ANEXOS.

7. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.3. OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS,
PUNTO B, PAG. 13:

/’f
i

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL FUNCIONAL, INCLUYENDO LOS TRABAJOS
CON HORMIGONERAS, BOMBAS, HELICOPTERO, ... EN CASQ SEAN NECESARIO. B

CAPITULO OBIJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS, NUMERAL 2.5. DISTRIBUCION Y MONTAJE, ENSAYOS
Y PRUEBAS, PUNTO B, PAG. 15:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA COLOCACION, EL MONTAJE TOTAL DE LA INSTALACION Y LA
EIECUCION, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE MONTAJE CON HELICOPTERO (S| FUERA NECESARIO)".
OBSERVACION: DEBIDO A QUE LA INSTALACION DEL TELEFERICO SE LLEVARA A CABO EN UNA ZON
DENSAMENTE POBLADA, SIN MUCHOS ESPACIOS LIBRES PARA MANIOBRAR CON UN CARGA EXTERNA v
UN HELICOPTERO APROXIMADA A 4 TONELADAS, SOBRE CASAS Y ViAS CONGESTIONADAS, QUE PUEDE /"
PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA DE LA POBLACION DE LA ZONA, AS[ COMO LOS POSIBLES EFECTOS  /
DE RUIDO EXCESIVO, LEVANTAMIENTO DE LAMINAS DE TECHOS, Y POSIBLES DANOS A LA /
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ENTRE OTROS, DEBIDO AL GRAN TAMANO DEL HELICOPTERO /
(KAMOV, SUPER-PUMA, SIKORSKY-SKYCRANE, ETC.) QUE SE NECESITA PARA TRASLADAR LOS

Organo Regulador de Transporte
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ANEXO 4
DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

COMPONENTES DEL SISTEMA DEL TELEFERICO, CONSIDERAMOS IMPORTANTE QUE, BAIO LAS
CONDICIONES DEL ENTORNO FISICO EN QUE SE HARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE TELEFERICO, Y SUS
POSIBLES RIESGOS, NO SE PREVEA EL USO DE HELICOPTEROS.

SE SOLICITA: ELIMINAR LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE HELICOPTEROS DURANTE LA ETAPA DE
CONSTRUCCION ¥ MONTAIE.

R= LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS INCLUYENDO LA COLOCACION, i
MONTAJE CORREN POR CUENTA DEL CONTRATISTA NO SE OBLIGA.

2. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS, NUMERAL 2.4. GARAJE DE LAS CABINAS
ANEXOS, PUNTO A, PAG, 14:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE : “EL GARAJE PARA LAS CABINAS DE LA LINEA 1 (SECCION 1 Y SECCION 2)
SE SITUA ANEXO A LA ESTACION E3 (LA PASTORA), [...JI".

OBSERVACION: ESTA DISPOSICION LIMITA LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA (EXPERTO FABRICANTE)
PUEDA PROPONER MEIORAS TECNOLOGICAS QUE PUEDAN REDUCIR EL IMPACTO EN LOS AMBITOS
AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO DEL PROYECTO.

SE SOLICITA: QUE EL CONTRATISTA TENGA OPCION DE PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES RESPETANDO
EL DERECHO DE VIA QUE EL CONTRATANTE PROPORCIONA, Y TRATANDO DE DISMINUIR LAS AREAS PARA
LOS GARAJES, GENERANDO ASI UN MENOR IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO.

R= FORMA PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.

9. CAPITULO OBIJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS, NUMERAL 2.4. GARAIE DE LAS CABINAS Y
ANEXOS, PUNTO B, PAG. 14:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL GARAJE PARA LAS CABINAS DE LA ANTENA CHIQUIHUITE (ANTENA) SE
ALMACENARAN EN UN GARAJE ANEXO A LA ESTACION E4 (CAMPOS DE REVOLUCION)".

OBSERVACION: ESTA DISPOSICION LIMITA LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA (EXPERTO FABRICANTE)
PUEDA PROPONER MEJORAS TECNOLOGICAS QUE PUEDAN REDUCIR EL IMPACTO EN LOS AMBITOS
AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO DEL PROYECTO.

SE SOLICITA: QUE EL CONTRATISTA TENGA OPCION DE PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES RESPETANDO
EL DERECHO DE ViA QUE EL CONTRATANTE PROPORCIONA, Y TRATANDO DE DISMINUIR LAS AREAS PARA
LOS GARAJES, GENERANDO AS UN MENOR IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO.

R= FORMA PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.

10. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.4. GARAJE DE LAS CABINAS Y
ANEXOS, PUNTO D, PAG. 15:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “SERA NECESARIO DISPONER DE UN SISTEMA OPTIMO PARA REALIZAR/EL
MANTENIMIENTO DE LAS PINZAS (PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO) TOTALMENTE INDEPENDIENTE'D
SISTEMA GARAJE, CON VIA DE ENTRADA Y SALIDA, Y PARA UNA CAPACIDAD DE 5 CABINAS Y MANT E
LA VEZ Y SIN MOVER LOS VEHICULOS, 5 PINZAS".

OBSERVACION: OBSERVAMOS QUE LA CAPACIDAD PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO A 5
CABINAS SIMULTANEAS POR GARAIE ES EXCESIVA, Y EN CONTRADICCION A LO ESTIPULADO EN LA

Grgano Regulador de Transporte
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PAG. 20 (UN TOTAL DE 5 CABINAS EN E3 PARA 51452, 2 CABINAS PARA CHIQUIHUITE).

SE SOLICITA: QUE EN BASE A NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, SE MODIFIQUE LO
REQUERIDO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: 51 — 3 CABINAS, 52 - 3 CABINAS, CHIQUIHUITE - 1
CABINA.

R= FORMA PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.

11. CAPITULO OBIETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS, NUMERAL 2.4. GARAJE DE LAS CABINAS Y

ANEXOS, PUNTO F, PAG. 15:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: "EL GARAJE SE SITUARA AL MISMO NIVEL DE LAS ESTACIONES, Si \/

CAMBIOS DE COTA ENTRE LAS VIAS PRINCIPALES DE LAS ESTACIONES Y LAS DEL GARAIE". \
OBSERVACION: ESTA DISPOSICION LIMITA LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA PUEDA PROPONER

MEJORAS TECNOLOGICAS QUE PUEDAN REDUCIR EL IMPACTO EN LOS AMBITOS AMBIENTAL, SOCIAL Y

ECONOMICO DEL PROYECTO.

SE SOLICITA: QUE EL CONTRATISTA TENGA OPCION DE PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES RESPETANDO

EL DERECHO DE VIA QUE EL CONTRATANTE PROPORCIONA, Y TRATANDO DE DISMINUIR LAS AREAS PARA »
LOS GARAJES, GENERANDO AS{ UN MENOR IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO.

R= FORMA PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.

12. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS, NUMERAL 2.5. DISTRIBUCION Y MONTAIE,
ENSAYOS Y PRUEBAS, PUNTO K, PAG. 16:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES DE OBRA, INCLUYENDO LA
SENALIZACION Y EL BALIZAMIENTO, SU MANTENIMIENTO EVENTUAL, AS[ COMO EL DE CAMINOS DE OBRA “
- PUESTOS A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL SUPERVISOR”. \iﬁ
OBSERVACION: EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SERALIZACION Y EL BALIZAMIENTO, AS{ COMO EL DE
LOS CAMINOS DE OBRA, DEBE SER RESPONSABILIDAD DEL FUTURO OPERADOR DEL SISTEMA, Y NO DEL
CONTRATISTA.
SE SOLICITA: QUE SE ELIMINE EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SENALIZACION Y EL BALIZAMIENTO,
AS| COMO EL DE LOS CAMINOS DE OBRA, YA QUE NO ES OBJETO DE ESTA LICITACION.

5
2

R= FORMA PARTE DE LAS OBRAS INDUCIDAS.

e

13. CAPITULO OBIJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.5. DISTRIBUCION Y MON
. ENSAYOS Y PRUEBAS, PUNTO N, PAG. 16:
~ EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LOS ENSAYOS CON EL SUPERVISOR Y CON EL ORGANISMO COMPET!
SEGUN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS ENTREGADO Y DESCRITO EN EL PUNTO NUMERO 1, PREVIOS A LA
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES, PREPARADAS PARA SER RECIBIDAS". J
OBSERVACION: ENTENDEMOS QUE EL TERMINO “ORGANISMO COMPETENTE" SE REFIERE A UNH,/
ORGANISMO NOTIFICADO SEGUN LA NORMATIVA EUROPEA, AUTORIZADO Y CERTIFICADO, QUE DEBE’
ESTAR PRESENTE DURANTE LA PUESTA EN SERVICIO Y CERTIFICAR QUE LOS ENSAYOS Y PRUEBAS /
FUERON REALIZADOS CORRECTAMENTE.

Obregdn 269, Colonla Roma Norte, C.P. 06700, ficaldia Cuals
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DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

SE SOLICITA: CONFIRMAR LO ANTERIOR.
R=NO.

14. CAPITULO OBIETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.6. TRABAIOS POSTERIORES — FASE
OPERACION - TRANSFERENCIA TECNOLOGIA, PUNTO D, PAG. 17:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: "LA ASISTENCIA TECNICA AL OPERADOR DURANTE LOS PRIMEROS 3 /
DIAS (INCLUYENDO FESTIVOS) DE LA APERTURA AL PUBLICO AYUDANDO A LA FORMACION DEL PERSONA
ASIGNADO A LA INSTALACION EN LAS TAREAS DE CONDUCCION DE LA INSTALACION Y COMPRENSION DE SU
FUNCIONAMIENTO. ESTOS DIAS SON APARTE DE LA FORMACION. PARA LA ASISTENCIA SE PREVEERA:

- UN ESPECIALISTA MECANICO

- UN ESPECIALISTA HIDRAULICO \
- UN ESPECIALISTA ELECTRICO Y/O ELECTRONICO

- UN ESPECIALISTA INFORMATICO”.

ORSERVACION: EN ESTE PUNTO DEL ANEXO 7 SE SOLICITAN (4) ESPECIALISTAS PARA REALIZAR EL
ACOMPANAMIENTO, SIN EMBARGQ, SE CONTRADICE CON LO ESTIPULADO EN LA PAGINA 11 DEL MISMO
DOCUMENTO DONDE INDICA QUE SE REQUIEREN UNICAMENTE (2) ESPECIALISTAS PARA ESTA LABOR.

EN ESTE SENTIDO Y DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, CONSIDERAMOS SUFICIENTE PARA LLEVAR A
CABO EL ACOMPARAMIENTO TECNICO AL OPERADOR, CONTAR CON UN TECNICO ESPECIALISTA EN
MECANICA E HIDRAULICA, Y UN TECNICO ESPECIALISTA ELECTICO Y ELECTRONICO E INFORMATICO.

SE SOLICITA: PREVALEZCA LO EXPRESADO EN LA PAGINA 11 DEL ANEXO 7 REFERENTE AL REQUERIMIENTO
DE DOS (2) ESPECIALISTAS.

R=NO, DEBERA PREVALECER LO ESTIPULADO POR CUATRO ESPECIALISTAS.

F
|
|

15. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.8. EDIFICACION - LOCALES DE
P COMANDAMIENTO, PAG. 18:
EN ESTA SECCION SE INDICA: “LA CONSTRUCCION DE LOS LOCALES PARA EL CONDUCTOR-OPERADOR DE LAS
ESTACIONES ¥ LOS CUADROS ELECTRICOS DE MANIOBRA, POTENCIA ¥ SEGURIDAD, CON 5US PANTALLAS,
PANELES, PC'S, SERVIDORES, ALIMENTACION AUXILIAR, SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, AUDIO, ETC.
SERAN LO SUFICIENTEMENTE AMPLIOS PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DE EQUIPAMIENTOS PARA LA
OPERACION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE. TODO DEBERA
ESTAR EN CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE ESTAS BASES DE LICITACION.”
OBSERVACION: EL ANEXO 1 NO ES UN ANEXO TECNICO, SIENDO EL ANEXO DE LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL.
SE SOLICITA: ACLARAR A QUE ANEXO TECNICO CORRESPONDE Y DEBERA TOMARSE EN CONSIDERACION:

R=ERROR NUESTRO
16. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 1.2.1. CARAGTERISTICAS
GENERALES, PAG. 20:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE DEBE HABER UNA “SALIDA DE VIA MUERTA EN E1-E2-E4 (PARA 52)-E5-E6/
CADA UNA PARA 1 VEHICULOD". :

Organo Regulador de Transporte
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ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ANEXO 4

DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

OBSERVACION: DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA LA CANTIDAD DE ViAS MUERTAS REQUERIDAS EN
ESTACIONES ES INNECESARIA, POR SU IMPACTO EN LA INVERSION INICIAL, AS[ COMO EN EL COSTO DE LA
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, SIN QUE ESTO APORTE UN VALOR AGREGADO. POR LO QUE
RECOMENDAMOS QUE EXISTA UNA SALIDA DE CABINA, YA SEA ViA MUERTA, SALIDA AL GARAJE U OTRO,
CADA 2DA ESTACION, TOMANDO EN CUENTA TANTO EL LADO DE SUBIDA COMO EL DE BAJADA, ES DECIR EN
E1l, E3 Y ES.

SE SOLICITA: CONSIDERAR EL PUNTO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA.

17. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 1.2.1. CARACTERISTICA
GENERALES, PAG. 21:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE LA “VELOCIDAD VARIABLE EN LINEA” DEBE SER DE "0 A 6 M/5".
OBSERVACION: DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITA AL SITIO Y EN EL ANEXO 10 DE LAS BASES, EL AREA
DISPONIELE PARA LAS ESTACIONES DE LA ANTENA CHIQUIHUITE ES MUY RESTRINGIDA. POR LO TANTO,
COMO EXPERTOS EN LA IMPLANTACION DE ESTE TIPO DE SISTEMAS EN AMBIENTES URBANOS,
RECOMENDAMOS BAJAR LA VELOCIDAD EN LINEA A 5 M/S PARA LA ANTENA CHIQUIHUITE CON EL FIN DE
REDUCIR LA LONGITUD DE LAS ESTACIONES Y EL IMPACTO EN CUANTO AL AREA REQUERIDA PARA LAS
MISMAS, APORTANDO EN FAVOR DE EL CONVOCANTE LA DISMINUCION DE COSTOS DE ADQUISICION PARA
EL DERECHO DE VIA, YA QUE EL AFORO SOLICITADO PARA ESTA ANTENA ES BAIO Y LA DIFERENCIA EN
TIEMPO ES PRACTICAMENTE INEXISTENTE POR LA CORTA LONGITUD Y CAPACIDAD DEL SISTEMA.

SE SOLICITA: ACEPTAR LA PROPUESTA DE REDUCIR LA VELOCIDAD DE LA ANTENA CHIQUIHUITE DE 6 M/S A
5M/S.

R=PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.

1

18. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.1. DISPOSICIONES
GENERALES, PAG. 26:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA INSTALACION TENDRA QUE DISPONER DE

CONTADORES/VALIDADORAS DEL PASAJE DE PASAIEROS (DIARIO Y ACUMULADO) TIPO TORNIQUETES PARA

LA CAPACIDAD FINAL HORARIA, QUE TRANSMITAN LA SERAL AL LOCAL DE MANDO INDEPENDIENTES LOS DE

ENTRADA DE LOS DE SALIDA”,

OBSERVACIGN: PARA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATAS DEL :

TELEFERICO ES CONVENIENTE QUE EL SISTEMA DE RECAUDO Y TORNIQUETES NO SE CONECTEN A LOS

CUARTOS DE CONTROL DEL SISTEMA ELECTROMECANICO. EL SISTEMA DE COBRO DE PASAJE DEBE TENER SU

CUARTO DE CONTROL INDEPENDIENTE. ;

EN LAS BASES Y ANEXOS TECNICOS, NO SE DEFINE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TORNIQUETES Y j’
ISTEMA DE COBRO DE PASAJE QUE DEBERA CONSIDERARSE A INCLUIR EN LA PROPUESTA TECNICA. b

SE SOLICITA: QUE EL SISTEMA DE RECAUDO Y TORNIQUETES TENGAN EL CUARTO DE g@ﬂmog o

INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ¥ QUE EL CONVOCANTE DEFINA LAS ESPECIFICAZIO ES

TECNICAS Y ALCANCE DEL SISTEMA QUE DEBE IMPLEMENTARSE.

R=CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO CON EL ESTANDAR CALIKPSO.

19. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.2. ES ACION
MOTRIZ, PAG. 27:

Organo Regulador de Traniporia
-Piso 9, AlvarpObregan 269, Colonia Roma Norte, CF. 0670
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ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC - INDIOS VERDES,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ANEXO 4
DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA ESCALERA DE ACCESO A LA ESTACION AEREA SERA SEGUN NORMAS
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ANCHURA MINIMA DE 80 CM., ESCALONES CON HUELLA
Y CONTRAHUELLA SEGUN PROPORCION, MATERIAL METALICO DE RELIGA ANTIDESLIZANTE, ETC".
OBSERVACION: LA ANCHURA MINIMA DE LA ESCALERA DE ACCESO A LA ESTACION AEREA DEBE CUMPLIR
CON LA NORMATIVA EUROPEA PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE. EN ESTE SENTIDO, ESTABLECER
COMO MINIMO 80 CM RESULTA EXCESIVO Y SE CONSIDERA QUE CON 60 CM DE ANCHO ES MAS QUE
SUFICIENTE.

SE SOLICITA: SE SOLICITA SE CONSIDERE COMO MINIMO 60 CM DE ANCHO.

R=NO, SE DEBERA SUJETAR A LAS ESPECIFICACIONES.

20. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.5. MAQUINARIA -
ARRASTRE, PAG. 29:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL MOTOR DE LA SL3 (ANTENA) TENDRA LAS MISMAS CARACTERISTICAS
QUE EL DE LAS SI Y 52 SIEMPRE QUE LA POTENCIA NECESARIA NO SEA INFERIOR AL 60% DE LA POTENCIA
NECESARIA EN 51 Y/0 52", ASI COMO “LOS EQUIPOS DE VARIADORES DE FRECUENCIA SERAN EXACTAMENTE
LOS MISMO PARA LAS 3 SECCIONES".

OBSERVACION: SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SI LA POTENCIA NECESARIA PARA LA
ANTENA CHIQUIHUITE ES INFERIOR AL 60% DE LA POTENCIA DE 51 Y/O S2, SE PERMITE QUE EL MOTOR DE
LA ANTENA CHIQUIHUITE PUEDA TENER DIFERENTES CARACTERISTICAS QUE EL DE LAS S1 Y 52. SIN
EMBARGO NO SE APLICA EL MISMO CRITERIO PARA EL VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ANTENA.

SE SOLICITA: QUE EL VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ANTENA CHIQUIHUITE SEA DE ACUERDO AL TaMARO
DEL MOTOR SUGERIDO. ASIMISMO SE SOLICITA QUE SEA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL DISEND
DE LAS POTENCIAS DE LOS MOTORES Y VARIADORES DE FRECUENCIA DE TODA LA RED.

R=ESTO FORMARA PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA ECONOMICA Y POSTERIORMENTE FORMARA PARTE
DEL PROYECTO EJECUTIVO.

21. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.5. MAQUINARIA -
ARRASTRE, PAG. 29:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA ALIMENTACION ELECTRICA SERA DE 400 VOLTIOS TRIFASICOS”.
OBSERVACION: EL VOLTAJE NOMINAL EN MEXICO ES DE 480 VOLTS TRIFASICO.

SE SOLICITA: ACLARAR QUE ES LO CORRECTO CONFORME A LA NORMA MEXICANA CORRESPONDIE w \
R= DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS,

9. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.5. AQUINARIA" -
ARRASTRE, PAG. 30: y/

CJrGanu Regulador de Transporta

c0 8 Alvaro Obregin 269, Colonia Roma Marte, C.P. 06700¢A
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ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ANEXO 4
DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: "LOS MOTORES ELECTRICOS ESTARAN PROVISTOS CON PUERTAS
TRANSPARENTES PARA PODER VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ESCOBILLAS Y DEL COLECTOR, Y LOS
RODAMIENTOS DEL ROTOR ESTARAN FILIADOS A UNOS ANILLOS CONECTADOS A TIERRA PARA EVITAR

POSIBLES FUGAS DE CORRIENTES".

OBSERVACION: LO ANTERIOR ES DE UNA TECNOLOGIA OBSOLETA LA CUAL CORRESPONDE A UN MOTOR

DE CORRIENTE DIRECTA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y ANEXOS DE ESTA LICITACION SE ESTA
SOLICITANDO UN MOTOR DE TECNOLOGIA MAS RECIENTE, Y DE CORRIENTE ALTERNA, GENERANDO UN
INCONSISTENCIA EN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS.

SE SOLICITA: CONFIRMAR QUE EL MOTOR QUE SE DEBERA SUMINISTRAR CORRESPONDE A UN MOTOR DE A

CORRIENTE ALTERNA, DE TECNOLOGIA RECIENTE, Y QUE CUMPLA LAS NORMATIVAS EN AHORRO DE \ “1
ENERGIA.

R= EL motor eléctrico serd de corriente alterna y sera directo, es decir, sin reductor entre el motor y polea
motriz y dispondra de 4 anillos. El motor podra funcionar a pleno rendimiento con un anillo dafiado.
LA recomendacidn original de UNOPS fue esta.

23. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.6. ViAS PRINCIPALES,
PAG. 35:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “UN SISTEMA HIDRAULICO PERMITIRA ELEVAR LA ESTACION PARA

ORDENAR UNA O VARIAS CABINAS MANUALMENTE". v
OBSERVACION: DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, ESTE SISTEMA SE REQUIERE UNICAMENTE EN

ESTACIONES DONDE SE EFECTUA EL DISTANCIAMIENTO AUTOMATICO DE CABINAS Y NO EN TODAS. EN k
OTRAS ESTACIONES, UNA INTERVENCION MANUAL PODRIA RESULTAR CONTRAPRODUCENTE PORQUE SE ’

CONTRAPONE CON LA AUTOMATIZACION DEL SISTEMA Y DA PAUTA A ERRORES HUMANOS.
ADICIONALMENTE EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS DE ACCIONAMIENTO DIFERENTES A LA HIDRAULICO,

COMO LO SON LAS DE TIPO ELECTRICO, QUE SON MAS EFICIENTES ELIMINANDO EL MANTENIMIENTO DEL

CIRCUITO HIDRAULICO, Y CON UNA DISMINUCION SIGNIFICATIVA EN LA GENERACION DE RUIDO EN EL

AMBIENTE, LO QUE RESULTA POR DEMAS BENEFICIOSO, DISMINUYENDO LA CONTAMINACION AUDITIVA Y

POSIBLES DERRAMES DE LIQUIDO HIDRAULICO EN LAS ESTACIONES DEL TELEFERICO, Y LA ZONA DE

INFLUENCIA TAN DENSAMENTE POBLADA.

SE SOLICITA: SE SOLICITA QUE SE ELIMINE EL REQUISITO DE TENER EL SISTEMA DE ELEVACION EN TODAS !
LAS ESTACIONES, AS| COMO, SE PERMITA INCORPORAR OTRO TIPO DE ACCIONAMIENTO DIFERENTE AL
HIDRAULICO, TOMANDO EN CUENTA LOS BENEFICIOS SENALADOS ANTERIORMENTE.

R=DEBERA SUJETARSE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA LA ACCESIBILIDAD PARA
VULNERABLES.

PO

\'-.

24. CAPITULO DESCRIPCIGN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.8.3. PJNTURA DE LOS
MACIZOS DE OBRA CIVIL, PAG. 37:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LAS PARTES SITUADAS POR ENCIMA DEL TERRENO DE LOS MACIZOS DE,
OBRA CIVIL DE APOYO DE LA ESTACION SERAN PINTADAS CON UNA PINTURA ADAPTADA AL HORMIGON YA’
LAS CONDICIONES CLIMATICAS CON COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR". /

<o\ Alvare Obregén 263, Colonla Roma Nor
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ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ANEXO 4

DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

OBSERVACION: LA PINTURA DE LOS MACIZOS DE OBRA CIVIL NO ES NECESARIA Y NO APORTA UN VALOR
AGREGADO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA. ADICIONALMENTE, AUMENTA LOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.

SE SOLICITA: SE SOLICITA ELIMINAR ESTE REQUERIMIENTO.

R=NO.

25, CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.9.1 ESCOBILLAS PARTE
INFERIOR ESTACIONES, ZONA DE PASO DEL BRAZO DE LA CABINA, PAG. 38:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EN LA CARA DE ABAJO, SE DISPONDRAN ESCOBILLAS QUE ASEGURARA _
EL CIERRE EN EL PUNTO DE PASO DE LAS SUSPENSIONES DE LAS CABINAS. ESTAS SERAN RESISTENTES, DE UN,

MATERIAL IMPUTRESCIBLE, CONCEBIDAS PARA NO SOLAPARSE Y BLOQUEAR LA SUSPENSION, ){
SUFICIENTEMENTE RIGIDAS PARA NO HUNDIRSE".

OBSERVACION: ESTE SISTEMA DE ESCOBILLAS FUE CREADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACIONES DE
AREAS DE ESQUI, CON EL FIN DE QUE LA NIEVE NO PENETRE AL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LA
ESTACION. EN AMBIENTES DE TRANSPORTE URBANO Y TURISTICO DONDE LA NIEVE NO ES UN FACTOR QUE J

PODRIA DANAR EL SISTEMA, NO SE UTILIZAN YA QUE GENERAN RUIDO EXCESIVO EN EL AMBIENTE
CONTAMINANDO AUDITIVAMENTE LAS ESTACIONES Y EL ENTORNO DE LA ZONA DE INFLUENCIA TAN
DENSAMENTE POBLADA. LOS SISTEMAS DE ULTIMA TECNOLOGIA PARA TRANSPORTE PUBLICO SON MUY
SILENCIOSOS, Y LAS ESCOBILLAS SON UNA FUENTE DE GENERACION DE RUIDO INNECESARIA.

SE SOLICITA: ELIMINAR LA OBLIGATORIEDAD DE ESTE REQUERIMIENTO, YA QUE NO APORTA VALOR
AGREGADO, Y NO CONTEMPLARLO BENEFICIA EN LA DISMINUCION DE RUIDO EN LAS ESTACIONES .

R=NO, DEBERA SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

26. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 3.1 TORRES, PAG. 41:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “ALTURA DE LAS TORRES. LA ALTURA SERA VARIABLE ENTRE LOS 5 Y 40
METROS (51 POSIBLE), SE BUSCA SUPLIR LOS OBSTACULOS PREVISTOS EN VERTICAL, INCLUIDOS LOS POSIBLES
NUEVOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE SE PREVEN. SERA NECESARIO LA APROBACION FINAL POR
PARTE DE EL SUPERVISOR DE LOS DISENOS REALIZADOS".

CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 8.3 ESTUDIO DE
DEFINITIVO DE LINEA, PAG. 66:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “SE VALORARA UN PERFIL DE LINEA TENIENDO EN CUENTA @UE EXISTEN
EDIFICACIONES EXISTENTES Y FUTURAS, AS/ COMO CALLES DE CIRCULACION®.

OBSERVACION: EL CONTRATISTA NO PUEDE CONTROLAR NI PREVER POSIBLES FUTUROSY DESARROLLOS
INMOBILIARIOS.

SE SOLICITA: SE SOLICITA AL CONVOCANTE QUE DENTRO DE LAS NORMAS DE ALINEAMIENTO Y NUMERO
OFICIAL DE LA ALCALDIA, SE PONGA UNA RESTRICCION DE ALTURA EQUIVALENTE A 3 MTS ENTRE EL PISO DE
LA CABINA Y CUALQUIER ELEMENTO CONSTRUIDO DEBAJO DE LA FRANJA DE LA CATENARIA.

/ R= NO TIENE COMPETENCIAS EL ORGANO REGULADOR DE TRANSPORTE SIN EMBARGO, SE
/ . Grgano Regulador de Transporte /
!-.‘|" ﬂ»'w-'«r' Chregan 262, Colania Rama Norte; CF, 06700, Afa
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ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO

NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ANEXO 4
DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

PROPONDRA A TRAVES DE UNA NORMA TECNICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

27. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 3.1, TORRES, PAG. 43:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “SE PROVEERA EL ILUMINADO EN CADA UNA DE LAS TORRES PARA EL
FUNCIONAMIENTO NOCTURNO, CON FOCOS DE 400W ORIENTADOS. PARA LA ALIMENTACION DE LAS
TORRES SE ESTUDIARAN LAS DISTINTAS ALIMENTACIONES POSIBLES, YA SEA DE LA RED INTERNA O DE LA CIA
DISTRIBUIDA A LO LARGO DE LA LINEA”.

OBSERVACION: EN TELEFERICOS URBANOS NO ES NECESARIO LA ILUMINACION DE LOS VANOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO NOCTURNO, YA QUE LA ILUMINACION OMNIPRESENTE DE LA CIUDAD PREVIENE LA
SENSACION DE INCOMODIDAD QUE PUEDAN TENER LOS PASAJEROS AL VIAJAR EN UN TELEFERICO EN
PLENA OSCURIDAD, COMO ES EL CASO, POR EJEMPLO, EN UNA MONTARNA U OTRO LUGAR REMOTO DONDE
NO HAY ILUMINACION EN EL ENTORNO. AL CONTRARIO, INSTALAR FOCOS DE ALTA POTENCIA EN UN
TELEFERICO URBANO PUEDE CAUSAR MOLESTIAS PARA LOS VECINOS CUYAS CASAS Y VENTANAS SON
ALUMBRADOS INDESEABLEMENTE. ADICIONALMENTE, 5l SE INSTALARAN ESTOS REFLECTORES DE ALTA
POTENCIA EN CADA UNA DE LAS TORRES, IMPLICARIA UN IMPORTANTE CONSUMO ELECTRICO Y AL
COSTO DE MANTENIMIENTO.

SE SOLICITA: ELIMINAR EL REQUISITO DE INSTALAR FOCOS ORIENTADOS DE ALTA POTENCIA EN TORRES
SUSTITUIR POR UNA ILUMINACION LED (10WATTS A 220 V) PARA FINES DE MANTENIMIENTO NOCTURNO,
CONTRIBUYENDO AL AHORRO DE ENERGIA Y COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, E INCLUSO
EVITANDO QUEJAS DE LOS POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TELEFERICO.

R=FORMARA PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA ECONOMICA Y POSTERIORMENTE DELPROYECTO o
EIECUTIVO \\\“‘w

|
|

78. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 3.2 CABLE PORTADOR -
TRACTOR, PAG. 48:

.
EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL CONTRATISTA TENDRA A SU CARGO LOS ACORTAMIENTOS ﬁ \

EVENTUALES, INCLUIDO EL MATERIAL, SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y OTRAS SUJECIONES ATADAS A ESTA
OPERACION DURANTE LOS 5 ANOS DE GARANTIA”,

OBSERVACION: EN ESTE NUMERAL SE MENCIONAN (5) ANOS DE GARANTIA, LO CUAL SE CONTRAPONE A LO
ESTABLECIDO EN LAS BASES DONDE SE HABLA SOLO DE (24) MESES DE GARANTIA, CONFORME AL PLAZO
SOLICITADO PARA LA GARANTIA PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRA
RESPONSABILIDAD RESULTANTE, REQUERIDA EN EL DOCUMENTO DE LAS BASES.

SE SOLICITA: QUE LA GARANTIA SEA ACORDE A LAS BASES DE ESTA LICITACION CONFORME LA FIANZA DE
VICIOS OCULTOS, VIGENTE POR 24 MESES. AS[ MISMO ACLARAR QUE EL CONTRATISTA HARA UNICAMENTE
EL PRIMER RECORTE DEL CABLE NECESARIO,

R= LAS GARANTIAS DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE CABLEBUS SON DISTJNTOS A

LAS GARANTIAS BASES DEL CONTRATO VV

/
29. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 3.2 PINZAS - VEHICULOS, /
PAG. 48:

Organo Regulador de Transpol

, Alvairo Dbregdn 269, Colonia Roma Norte, CP 06700, Alesidia Cuauhter

— Pagina 17 de 20



o

GOBIERNO DE LA

% CIUDAD DE MEXICO
(=]

ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ANEXO 4

DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LAS 2 LINEAS, CUAUTEPEC Y CHIQUIHUITE PODRAN INTERCAMBIAR LAS
CABINAS, BRAZOS Y PINZAS ENTRE ELLOS".

OBSERVACION: LA POSIBILIDAD DE PODER INTERCAMBIAR PINZAS ENTRE LAS LINEAS CUAUTEPEC Y
CHIQUIHUITE OBLIGA A TENER UN DIAMETRO DE CABLE MUCHO MAYOR DE LO REQUERIDO PARA LA
ANTENA CHIQUIHUITE, LO QUE IMPLICA UN AUMENTO INNECESARIO DEL COSTO INICIAL, ASI COMO COSTO
DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE CABLE.

SE SOLICITA: ELIMINAR ESTE REQUERIMIENTO, Y DEJAR A CARGO DE EL CONTRATISTA EL DISENO DEL
SISTEMA.

R= NO TIENE COMPETENCIA EL ORGANO REGULADOR DE TRANSPORTE SIN EMBARGO, SE PROPONDRA
TRAVES DE UNA NORMA TECNICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
Semqmmemmmommdemmmypomeomhmodmmmmdemmacmnmudembmdmpmﬁo
anterior. Pueden variar caracteristicas mecanicas, De resistencia, ensayo de rotura.

30. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 4.1. PRESCRIPCIONES
GENERALES, PAG. 53:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “SE PROVEERA UN SISTEMA DE VISUALIZACION DE DEFECTOS Y DE
AYUDA A LA EXPLOTACION A APROBAR POR COORDINACION TECNICA DEL PROYECTO DE CONFORMIDAD
POR EL SUPERVISOR. DISPONDRA DE DISTINTAS PANTALLAS PARA:

- VISUALIZAR LA TOTALIDAD DE SENSORES DEL SISTEMA

. ESTADOS

8 MODOS DE FUNCIONAMIENTO z
- DIAGNOSTICOS

- AJUSTES

4 SELECCION BY-PASS

: GESTION DE PRUEBAS Y MEDICIONES

PROGRAMACION DE TODAS LAS PRUEBAS PARA INSPECCIONES ANUALES
- OTRAS"

OBSERVACION: EN RELACION CON EL SISTEMA DE VISUALIZACION DE DEFECTOS Y DE AYUDA A LA
EXPLOTACION QUE DEBERA PROVEERSE, ESPECIFICAMENTE AL PUNTO “PROGRAMACION DE TODAS LAS
PRUEBAS PARA INSPECCIONES ANUALES”, ESTE PUNTO EN PARTICULAR CORRESPONDE A UN SOFTWARE DE
MANTENIMIENTO ¥ NO A UN SOFTWARE DE OPERACIONES, POR LO CUAL EL SISTEMA DE CONTROL QUE SE
INSTALARA PARA EL TELEFERICO NO PODRA GESTIONARLO.

SE SOLICITA: QUE SE ELIMINE EL SISTEMA DE “PROGRAMACION DE TODAS LAS PRUEB
INSPECCIONES ANUALES” COMO REQUISITO AL SOFTWARE DE OPERACION DEL SISTEMA.
R= NO SE ELIMINA.

31. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 4.2.1. COMANDOS EN
ESTACIONES (FUERA LOCAL DE MANDO) Y PULSADORES DE PARO , PAG. 61: = /
EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EN CADA UNA DE LAS TORRES DE LA LINEA, EN LA MENSULA SE /

INSTALARA UN BOTON (SETA) DE PARO DE EMERGENCIA FACILMENTE ACCESIBLE Y CON REARME MEDIANTE
MEDIO-GIRO".

Organo Reguladoyfde Transpo
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ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO

NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ANEXO 4

DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

OBSERVACION: EN LOS MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SERAN DETALLADOS LOS
PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS EN LAS TORRES Y MEDIDAS A SEGURIDAD A TOMAR, EN LOS CUALES SE
ESTABLECE QUE LAS DETENCIONES DEL SISTEMA (PARADAS DE SERVICIO Y PARADAS DE EMERGENCIA) SE
PODRAN REALIZAR DESDE CADA UNA DE LAS ESTACIONES, O INTERVINIENDO DIRECTAMENTE SOBRE
LINEA DE SEGURIDAD DESDE LA TORRE, POR LO QUE NO SE REQUIERE UN BOTON DE PARADA D
EMERGENCIA EN CADA TORRE.

SE SOLICITA: ELIMINAR LA OBLIGATORIEDAD DE ESTE REQUISITO.

R=NO SE ELIMINA

32. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 5.1. LINEA DE
SEGURIDAD, PAG. 61:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CONEXIONES QUE SE TIENEN QUE
ASEGURAR ENTRE LAS DOS ESTACIONES POR EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO, SE PREVERAN 20
APARATOS DE HILOS SUPLEMENTARIOS PARA LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA EXPLOTACION, DE LOS
CUALES, LOS 10 PARES SERAN BLINDADOS".

OBSERVACION: NO ES CLARO EL PUNTO.
SE SOLICITA: ACLARAR Sl LOS “20 APARATOS DE HILOS SUPLEMENTARIOS PARA LAS NECESIDADES PROFIAS
DE LA EXPLOTACION" SE REFIEREN A HILOS DE FIBRA OPTICA Y A QUE SE REFIEREN CON PARES BLINDADOS

R= Se refieren a 20 pares de los cuales 10 han de ser blindados.
Para la fibra éptica ha de cubrir |a totalidad de necesidades del sistema electromecanico, asi como de
Conexidn de otros servicios necesarios como de billetaje, sistemas informéticos, cdmaras etc.

33. COMENTARIO GENERAL

EN DIFERENTES PARTES DEL ANEXO 7 SE INDICA QUE LA SUPERVISION DEBERA VALORAR Y APROBAR
DISERIOS Y CONFIGURACIONES DEL SISTEMA ELECTROMECANICO.

OBSERVACION: LA TECNOLOGIA DEL TELEFERICO QUE SE CONSTRUIRA CORRESPONDE A UN DISENO
ESTANDAR QUE CUMPLE CON LAS NORMAS EUROPEAS PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE. UNA
INTERVENCION DE LA SUPERVISION EN LOS DISENOS YA PREESTABLECIDOS DEL CONTRATISTA, PUEDE
COMPROMETER LOS PLAZOS DE EJECUCION DEL PROYECTO.

SE SOLICITA: QUE LA SUPERVISION UNICAMENTE PUEDA VERIFICAR QUE SE ESTE CUMPLIENDO GON LAS

NORMAS VIGENTES PARA ESTE TIPO DE SISTEMAS Y QUE LA FABRICACION ESTE HECHA DE AC 0A LOS \
PLANOS DE INGENIERIA, Y NO DEBERA INTERVENIR O SOLICITAR CAMBIOS EN LOS DS YA
PREESTABLECIDOS, CON EL PRINCIPAL OBJETO DE GARANTIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCI

ESTA
IMPORTANTE OBRA.
R=NO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.
34. COMENTARIO GENERAL
Grgano Réfuladar duTn‘:llE\} te I ! 5 -
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ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC - INDIOS VERDES,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ANEXO 4

DOPPELMAYR MEXICO 21-03-19

EN DIFERENTES PARTES DEL ANEXO 7 SE HABLA DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE TODOS
LOS COMPONENTES QUE FORMARAN PARTE DEL TELEFERICO, DE LA ENTREGA DE TODOS LOS INFORMES DE
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, ENTRE OTROS.

OBSERVACION: EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL DISENO, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION
SE LLEVARA A CABO DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EUROPEAS PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE PO
CABLE (REGLAMENTO UE 2016/424) SEGUN EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL MISMO REGLAMENTE
(MODULO H) QUE PREVE UNA SUPERVISION Y CERTIFICACION CONTINUA POR LOS ORGANISMOS
NOTIFICADOS, ENTES ESPECIALIZADOS Y DESIGNADOS PARA ESTE TIPO DE TRABAJO, ESPECIFICADOS Y
DEFINIDOS EN LA NORMATIVA EUROPEA SEFALADA. LA NORMATIVA ESTABLECE QUE EL FABRICANTE
PODRA EMITIR UNA DECLARACION DE CONFORMIDAD EN DONDE SE CONFIRME QUE SE ESTAN

CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS DE CALIDAD EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A
CABO DURANTE EL PROYECTO.

SE SOLICITA: QUE CON LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA
EUROPEA, NO SEA NECESARIO ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD ESPECIFICOS PARA CADA ELEMENTO,
SINO SOLO LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A LOS SUBSISTEMAS QUE ESTABLECE LA MISMA.

R=Se acepta el cumplimiento de |a norma REGLAMENTO UE 2016/424. De las partes de infraestructuras y

obra civil, asi como de instalaciones, se aportaran los certificados de calidad y seplin las normas vigentes en \§
CDMX.Nag, sera con lo establecido en las Bases.

gﬂv
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