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ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE PROYECTO
INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION
DE LA LiNEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE
MEXICO.

ANEXO 3
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V. 03-05-2019
1. DEBIDO A LA MAGNITUD DEL PROYECTO INTEGRAL SE SOLICITA UNA PRORROGA DE 30 DIAS CALENDARIO A

PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 2019 PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
R= Al menos 15 dias

2. {CUANDO SE ENTREGARAN LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA QUE INDICAN EL
CAPITULO 1 DE LAS BASES PARRAFQO 37?.
R= No vemos problema en entregar los TDR donde estan los estudios.

Sz DE ACUERDO AL NUMERAL 1.1 INCISO F, SOLICITA CONSTANCIA DE PROVEEDORES SALARIALMENTE
RESPONSABLES, ¢A QUE SE REFIERE ESTA CONSTANCIA? Y ¢QUIEN LA EMITE?

R= De acuerdo a la Ley de Obras del Distrito Federal y se emite por la Secretaria de Obras.

4, DE ACUERDO AL NUMERAL I1l.2, REQUISITOS FINANCIEROS, SOLICITAN LAS DECLARACIONES FISCALES O
ESTADOS FINANCIEROS 2017 Y 2018. SIN EMBARGO, SENALAN QUE EN CASO DE QUE EL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPUESTAS SE CELEBRE DENTRO DE LOS PRIMEROS CUATRO MESES POSTERIORES A LA FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, SE ACEPTARA LA DOCUMENTACION DEL PENULTIMO EJERCICIO FISCAL, ENTENDEMOS
QUE SE ACEPTARAN LAS DECLARACIONES FISCALES O ESTADOS FINANCIEROS 2016 Y 2017, ¢ES CORRECTA NUESTRA
APRECIACION?

R=Si, 2016,2017, parciales 2018 y enero y febrero 2019.

5. NUMERAL 111.3.1 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA. EN EL PRESENTE NUMERAL, SOLICITAN UN INFORME
EN DONDE SE DESTAQUEN APORTACIONES EN CUANTO A PROYECTOS INTEGRALES SIMILARES, ¢A QUE SE REFIERE
ESTE INFORME?

R= A toda la documentacidn e informacion que destaquen dichas aportaciones.

6. NUMERAL IV.4 ACTIVIDADES

a) ¢A QUE SE REFIERE CON COADYUVAR EN EL PROCESO DE LIBERACION DEL DERECHO DE VIA? Ya se definio _,/_’
b) ¢SE DEBE CONSIDERAR ALGUN MONTO PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA? No _./ %
c) ¢QUIENES SERAN LOS RESPONSABLES DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA? El Convocante = !
d) ¢EL DERECHO DE VIA ESTA LIBERADO AL 100%? Se encuentra en proceso

e) §COMO SE TRATARAN LOS CRUCES CON LINEAS DE ALTA TENSION? Es responsabilidad de los concursantes. ;

f) ¢SE CUENTA CON LOS PERMISOS PARA CONECTARSE A LA RED ELECTRICA? EN SU CASO ¢QUIEN ?ERA
RESPONSABLE DEL TRAMITE? Es responsabilidad de los concursantes.

7. cOHMO SE TRAMITARAN LAS AUTORIZACIONES AL PROYECTO DEFINITIVO Y QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE
LA REVISION Y AUTORIZACION. (ﬂ>

(- AN

R=E/Itoncursante hara los tramites y la revisién y autorizacidn se hace por autoridad competente.
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ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE PROYECTO
INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION
DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE
MEXICO.

ANEXO 3
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V. 03-05-2019
8. DERIVADO A QUE SE HAN REALIZADO MUY POCOS PROYECTOS INTEGRALES SIMILARES REFERENTE A

TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE, ¢SE PODRAN PRESENTAR CONTRATOS QUE INCLUYAN PROYECTO EJECUTIVO
Y EJECUCION DE LA OBRA?

R=No.
De otros cuestionarios se ha aclarado:
Nueva propuesta:

El licitante ha de disponer de 10 experiencias en un sistema de telecabina desembragable con una
capacidad de transporte igual o superior a 1.500p/hora/sentido, con vehiculo cerrado (cabina) de
10 plazas.

Al menos 2 experiencias han de ser con estacién intermedia.
Al menos 4 experiencias han de estar en entorno urbano.

Al menos 5 experiencias han de ser con capacidad de transporte igual o superior a
3.000p/hora/sentido.

9. EN CASO DE NO LOGRARSE EN FORMA OPORTUNA LA LIBERACION DE PREDIOS PARA LA EJECUCION DE LAS
ESTACIONES O TORRES, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA (SE PODRA MODIFICAR LA FECHA DE
TERMINACION DEL CONTRATO MEDIANTE UNA REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES?

R= Se podra modificar en caso de que sea imputable al convocante.

10. EN EL CASO DE LAS ESTACIONES, ¢EL PROYECTO DEBERA RESPETAR ALGUNOS MATERIALES ESPECIFICOS PARA
FACHADAS, SENALETICA, LOGOTIPOS O ALGUN ASPECTO YA DEFINIDO A CONSIDERAR EN LOS PRESUPUESTOS?

R= Debera respetar todo. /4
11. ESTE TIPO DE OBRAS REQUIEREN MUCHAS VECES COMPENSACION CON OBRAS SOCIALES PARA LlBERARJ]bS

ESPACIOS DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA ¢SE DEBERA CONSIDERAR ALGUN COSTO PARA ESE RUBRO O $ERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE? \ ' é)
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