







REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. **FECHA 31-JULIO-2019**

-	The state of the s			Γ
1	Deberá realizar los estudios necesarios para determinarla "El Contratista"	Requerimos saber los voltaje que manejan las lineas electricas en las torres ubicadas en las inter estaciones de San Miguel Teotongo y Santa Martha.	9	
1	Forma parte del Proyecto Ejecutivo y los Estudios Requeridos como parte del Proyecto Integral.	¿Se está instalando la línea de alta tensión? ¿Podemos incrementar la altura de las lineas electricas entre San Miguel y Santa Martha? O en su defecto ¿Ponerlas bajo tierra?	σ.	1
	Deberá realizar los estudios necesarios para determinarla "El Contratista"	¿Qué altura tiene la línea de alta tensión en el cruce con el funicular?	7	
UX >	Forma parte del Proyecto Ejecutivo y los Estudios Requeridos como parte del Proyecto Integral y se deberá garantizar la seguridad de las personas usuarias.	¿Debe protegerse el puente de la autopista con una red de seguridad en el cruce con el funicular?	o o	T
-	Deberá realizar los estudios necesarios para determinarla "El Contratista"	¿Qué altura tiene el puente de la autopista en el cruce con el funicular?	Çī	T
1	Forma parte del Proyecto Ejecutivo y los Estudios Requeridos como parte del Proyecto Integral.	Faltan las alturas de entrada de las respectivas estaciones	4	1
-	Se entregarán por parte del Órgano	Faltan las coordenadas de las estaciones.	ω	
V'	Forma parte del Proyecto Ejecutivo y los Estudios Requeridos como parte del Proyecto Integral.	Falta la topografía en formato CAD	2	
	El fallo es el 21 de agosto	¿Cuánto tiempo tarda el procedimiento de aprobación después de que se haya presentado la documentación completa?		
	RESPUESTA	PREGUNTA	<u>=</u>	



Avenida del Taller 17, col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15950 Ciudad de México Página 1 de 16

16

1211





REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. **FECHA 31-JULIO-2019**











CABLOW'S

REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO II

		EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARR
Eorma parto do la Toconología que	FECHA 31-JULIO-2019	ORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

la cabina del vehículo
en los transportadores

Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15890 Ciudad de México Página 3 de 16









CHELLERIES

REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO **ANEXO II**

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

1917.

Guanábana a Constitución de 3,000 p/h/s de Estación

						MINISTER OF STREET				
35	34	33	32	31	30	29	28			
Hay que usar el mismo diámetro de cuerda en todas las secciones? Si es así, se pueden ahorrar costos ya que consideramos las mismas refacciones.	La licitación requiere el alumbrado de la línea para la operación nocturna. ¿La iluminación de operación nocturna la provee CFE o se incluye dentro de la obra?	¿También se desea una velocidad de 6,0 m/s para las dos antenas? Ambas secciones son muy cortas y recomendamos una velocidad de 5,0 m/s para optimizar el tamaño de la estación y reducir los costos en mantenimiento y operación.	Por transferencia de tecnología entendemos el conocimiento necesario para operar el Cablebus de forma segura?	¿Los 365 días de soporte están integrados en el período de construcción o hay que añadirlos?	¿Se puede dividir el proyecto en etapas, por ejemplo, 1ª etapa: Constitución 1917 a Guanabana? 2ª etapa: Guanabana a Santa Marta, 3ª etapa: 2 antenas?	¿Se puede considera la edificación y construccion de un edificio como estación en lugar de una cubierta sobre la estructura de la estación?	¿Se puede realizar el proyecto también con una góndola para 8 personas?			
De acuerdo a la tecnología del oferente. Forma parte del Proyecto Ejecutivo con validación de El Supervisor	Correrá a cargo del Contratista las acciones necesarias para la operación nocturna.	Estas especificaciones deberán establecerse en su propuesta.	Sí, operación y mantenimiento, así como la transferencia y capacitación al personal del gobierno designado.	Son adicionales	Sí. Forma parte del Proyecto Ejecutivo.	Forma parte del Proyecto Ejecutivo.	No, deberá de ser de 10 personas sentadas.	1,000 p/h/s en las Antenas	2,000 de Guanábana a Santa () Martha.	
	1					V		7		>

Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de México Página 4 de 16





CONTRACTO

REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO **ANEXO II**

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

				ċ
	Se entregarán a más tardar el día 01 de agosto	¿En cuanto tiempo recibiremos los planos arquitectónicos de la estación Buenavista?	47	
1	Se entregarán a más tardar el día 01 de agosto	¿En cuanto tiempo recibiremos los planos arquitectónicos de la estación Quetzalcoatl?	46	
1	Se entregarán a más tardar el día 01 de agosto	¿En cuanto tiempo recibiremos los planos arquitectónicos de la estación Constitución de 1917?	45	
	No se entregarán estudios de mecánica de suelo, ya que forma parte del Proyecto Integral	¿En cuanto tiempo recibiremos los estudios de mecánica de suelos de la estación Miravalle?	44	
	No se entregarán estudios de mecánica de suelo, ya que forma parte del Proyecto Integral	¿En cuanto tiempo recibiremos los estudios de mecánica de suelos de la estación Santa Martha?	43	
1	No se entregarán estudios de mecánica de suelo, ya que forma parte del Proyecto Integral	¿En cuanto tiempo recibiremos los estudios de mecánica de suelos de la estación San Miguel Teotongo?	42	
Ale =	No se entregarán estudios de mecánica de suelo, ya que forma parte del Proyecto Integral	¿En cuanto tiempo recibiremos los estudios de mecánica de suelos de la estación Lomas La Estancia?	41	
/	No se entregarán estudios de mecánica de suelo, ya que forma parte del Proyecto Integral	¿En cuanto tiempo recibiremos los estudios de mecánica de suelos de la estación Guanabana?	40	
1	No se entregarán estudios de mecánica de suelo, ya que forma parte del Proyecto Integral	¿En cuanto tiempo recibiremos los estudios de mecánica de suelos de la estación Tenorios?	39	
7	No se entregarán estudios de mecánica de suelo, ya que forma parte del Proyecto Integral	¿En cuanto tiempo recibiremos los estudios de mecánica de suelos de la estación Buenavista?	38 8	
	No se entregarán estudios de mecánica de suelo, ya que forma parte del Proyecto Integral	¿En cuanto tiempo recibiremos los estudios de mecánica de suelos de la estación Quetzalcoatl?	37	
	No se entregarán estudios de mecánica de suelo, ya que forma parte del Proyecto Integral	¿En cuanto tiempo recibiremos los estudios de mecánica de suelos de la estación Constitución de 1917?	36	
	FECHA 31-JULIO-2019			

Avenida del Teller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de México









REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO **ANEXO II**

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48
Favor de enunciar correctamente las partidas que serán parte de esta licitación, ya que en un documento solo habla de 8 partidas y en otro menciona 10.	¿ Cuando recibiremos el Resolutivo de Impacto Urbano ? Lo anterior porque se deben considerar las obras y costos respectivos que de dicho resolutivo se deriven.	¿ Cual es la longitud total correcta de la Linea 2 del Sistema de Transporte Público Cablebus ? Lo anterior porque se mencionan dos diferentes distancias, una de 11.3 Km y otra de 13.2 Km.	¿ Cuando se entregan las coordenadas tanto de las Estaciones como de las Antenas ?	¿Cuándo se nos entrega el plano del trazo en formato Autocad?	¿Todo lo referente a los pagos, tramites y licencias con respecto a la libranza de la torre de alta tensión (Estación San Miguel teotongo) será por cuenta del Organo Regulador del Transporte?	¿Todo lo referente a los pagos, tramites y licencias con respecto a la libranza de la torre de alta tensión (Antena 1 Enorios) será por cuenta del Organo Regulador del Transporte?	¿En cuanto tiempo recibiremos los planos arquitectónicos de la estación Miravalle?	¿En cuanto tiempo recibiremos los planos arquitectónicos de la estación Santa Martha?	¿En cuanto tiempo recibiremos los planos arquitectónicos de la estación San Miguel Teotongo?	¿En cuanto tiempo recibiremos los planos arquitectónicos de la estación Lomas La Estancia?	¿En cuanto tiempo recibiremos los planos arquitectónicos de la estación Guanabana?	¿En cuanto tiempo recibiremos los planos arquitectónicos de la estación Tenorios?
Son 10 activades 1 Proyecto ejecutivo 2	Esto forma parte de los alcances por lo tanto, forma parte de las obligaciones de El Contratista	La longitud es de 12.8 km en total	Se entregarán a más tardar el día 01 de agosto	Se entregarán a más tardar el día 01 de agosto	No. Deberá designar una presupuesto El Contratista	Deberá designar una presupuesto (El Contratista	Se entregarán a más tardar el día 01 de agosto	Se entregarán a más tardar el día 01 de agosto	Se entregarán a más tardar el día \ 01 de agosto	Se entregarán a más tardar el día 01 de agosto	Se entregarán a más tardar el día 01 de agosto	Se entregarán a más tardar el día 01 de agosto

Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de México

Página 6 de 16







EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

	No	Derivado a que en este acto se entregrá información sustancial para el estudio del proyecto, asi como para su análisis económico, solicitamos considerar una segunda junta de aclaraciones.	61
(y Capacitación		
-			
1	8 Obra inducida		
	7 Sistema eléctrico		
- 1	6 Obra civil estaciones		
	5 Obra civil cimentación de columnas y torres		
	4 Sistema electromecánico		
1	3 Estudios de Impacto Ambiental y Urbano		
	liberación del Derecho de Vía		
	Coadyuvar en el proceso de		
	FECHA 31-JULIO-2019		



Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de México Página 7 de 16











ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. FECHA 31-JULIO-2019

67	66	65	64	63	62
¿ Cuando podremos recibir los análisis y estudios de donde se obtuvieron los resultados de recorrido de tensado ?	Con referencia al Sección VII DESCRIPCION Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS en el punto VII.1 Condiciones Generales en la pagina 18 parrafo 4 donde dice MATERIALES: Se indican los diferentes materiales a emplear y las caracteristicas, calidades y ensayos que deben cumplir de acuerdo al reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal y el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Todos estos ensayos y pruebas deben ser presentados una vez que la compañía sea declarada como ganadora de la adjudicación y no antes de ese momento. Favor de confirmar.	¿ Cuando recibiremos el análisis de trafico donde se determina la capacidad de transporte por hora y sentido de las tres secciones que componen el proyecto de Construcción de la Linea 2 Constitución de 1917-Santa Catarina?	¿Cuándo podemos recibir sus análisis de trafico donde se determina la capacidad de pasajeros por cabina?	Con referencia al Anexo 2, Pagina 70 en el punto VIII.1.1 Demoliciones y Retiros, se comenta que la demolición y acarreo de material de desecho corre por cuenta del contratista, pero en la visita a sitio se nos informo que el Organo Regulador del Transporte entregaría las áreas de las estaciones demolidas y limpias, ¿Cual es la información correcta ? favor de confirmar.	Derivado a que en este acto se entregrá información sustancial para el estudio del proyecto, asi como para su análisis económico, solicitamos considerar una prorroga para la presetación apertura de la licitación de cuando menos 40 días. Por lo anterior pedimos atender nuestra petición.
Forma parte de las especificaciones que establece el Órgano Regulador de Transporte para la Línea 2.	Se confirma, forma parte de la ejecución de los Trabajos.	Las capacidades son las establecidas por el Organo Regulador de Transporte.	La demanda por estación se entrega a más tardar el 01 de agosto de 2019.	Correrá a cuenta de El Contratistà	No, y no es una licitación sino un Proceso de Adjudicación.
4		//	()	Z	_

Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de México

Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Página 8 de 16











ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

		p
70	69	6 8
Sobre ANEXO 3 Términos de referencia del sistema electromecánico del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la línea 2 Constitución de 1917-Santa Catarina del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México Sistema Electromecánico. () Se resolverán la totalidad de interferencias, accesibilidades e identificación de los terrenos para que la "Coordinación Técnica del Proyecto" los adquiera, los servicios de las compañías de agua, electricidad, petróleo o combustible diésel para los grupos electrógenos y de emergencia, etc. y otros trabajos descritos en los Términos de Referencia (TdR) ¿Qué tiempo debemos considerar para que la Coordinación Técnica del Proyecto adquiera los terrenos y podamos programar el inicio de los trabajos preliminares?	En los Terrminos de Referencia "El Oferente" Deberá considerar obligatoriamente el importe del anticipo para la determinación del costo financiero de su propuesta de cotización. ¿El análisis del Costo financiero, se realizará considerando los ingresos a costo indirecto más el costo indirecto?	Derivado de que se esta participando en una licitación de carácter internacional es necesario que el Organo Regulador del Transporte considere los tiempos de procesamiento de este tipo de licitaciones en base a las normativas internacionales para presentar un proyecto completo, claro y seguro para todas las partes involucradas. Por todo lo anterior solicitamos que sean considerados los tiempos adecuados para el procesamiento de informacion de este tipo de proyectos.
90 dias se debe considerar para entregar los terrenos. Con el Proyecto Ejecutivo lo pueden iniciar una vez que entreguen en su oferta la ubicación de los soportes para ingresar la Manifestación de Impacto Ambiental e Impacto Urbano.	No se está solicitando un análisis de costos financieros.	No estamos en un proceso de licitación pública, si no en un proceso de Adjudicación Directa y los tiempos para el desarrollo del Proyecto son los que se establecen en los lineamientos de éste proceso.
	V	1

Avenida del Teller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de Niéxico Página 9 de 16









CARLEGUE

REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

de lpo de		Sobre / determi Público Sistema Se resc "Coordi combus Referer ¿Los tra respons	Sobre tiempo Transp Sistem 71 Se resc "Coord combus Referer ¿El cos
Sí el costo de la adq terrenos será por cue Órgano Regulador d		Sobre ANEXO 3 Términos de referencia del sistema electromecánico del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la línea 2 Constitución de 1917-Santa Catarina del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México Sistema Electromecánico. () Se resolverán la totalidad de interferencias, accesibilidades e identificación de los terrenos para que la "Coordinación Técnica del Proyecto" los adquiera, los servicios de las compañías de agua, electricidad, petróleo o combustible diésel para los grupos electrógenos y de emergencia, etc. y otros trabajos descritos en los Términos de Referencia (TdR) ¿Los trámites para los servicios de agua, electricidad, petróleo o diésel, otros trabajos y estudios serán responsabilidad de la contratista?	Sobre ANEXO 3 Términos de referencia del sistema electromecánico del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la línea 2 Constitución de 1917-Santa Catarina del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México Sistema Electromecánico. () Se resolverán la totalidad de interferencias, accesibilidades e identificación de los terrenos para que la "Coordinación Técnica del Proyecto" los adquiera, los servicios de las compañías de agua, electricidad, petróleo o combustible diésel para los grupos electrógenos y de emergencia, etc. y otros trabajos descritos en los Términos de Referencia (TdR) ¿El costo de la adquisición de los terrenos será por cuenta de la Coordinación Técnica del Proyecto?
uisición de It enta del e Transporte	1	Si V	Sí el costo de la adquisición de los terrenos será por cuenta del Órgano Regulador de Transporte.

C.

Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de México Página 10 de 16

m









REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

R		"El Contratista" incluirá en la elaboración de sus diseños de detalle, estudios de Ingeniería de Costo y los presentará a la Coordinación Técnica o Supervisión del Proyecto antes de proceder con la aprobación y construcción. "El Contratista" presentara a La Coordinación técnica o Supervisión del Proyecto dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la suscripción del fallo la totalidad de los diseños definitivos que formen parte del proyecto ¿Es correcto que se deberán presentar dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la suscripción del Fallo?	75	
1	Sí			
1		"El Contratista" presentara a La Coordinación técnica o Supervisión del Proyecto dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la suscripción del fallo la totalidad de los diseños definitivos que formen parte del proyecto ¿ A qué se refieren con la totalidad de los diseños definitivos que formen parte del Proyecto?	14	
"/	Lo que se establece en los Términos de Referencia y lo concerniente al Proyecto ejecutivo	Sobre ANEXO 2 "El Contratista" incluirá en la elaboración de sus diseños de detalle, estudios de Ingeniería de Costo y los presentará a la Coordinación Técnica o Supervisión del Proyecto antes de proceder con la aprobación y	7,	
١		Referencia (TdR) ¿Existe la posibilidad de modificar el plazo de ejecución de los trabajos si los tiempos previstos para la liberación de derecho de vía no se cumplen?		
1		Sistema Electromecanico. () Se resolverán la totalidad de interferencias, accesibilidades e identificación de los terrenos para que la "Coordinación Técnica del Proyecto" los adquiera, los servicios de las compañías de agua, electricidad, petróleo o combustible diésel para los grupos electrógenos y de emergencia, etc. y otros trabajos descritos en los Términos de	73	
	Si	referencia del sistema electromecánico del proyecto integral a precio alzado y tiempo ón de la línea 2 Constitución de 1917-Santa Catarina del Sistema de Transporte de México	and the second	
	FECHA 31-JULIO-2019			



Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de México Página 11 de 16

2











ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

78	77	76
Derivado de que el convocante no ha proporcionado los análisis topograficos de toda la linea y de la posición exacta de las estaciones requerimos como minimo de tres meses para presentar una oferta del tamaño que representa el proyecto Linea 2 Constitucion del 1917-Santa Martha del Sistema de Transporte Público Cablebus.	Sobre ANEXO 2. Este concepto está dirigido a determinar si existen o no observaciones con relación al cumplimiento técnico de los parámetros y especificaciones establecidas para el efecto. En caso de que la Coordinación Técnica o Supervisión del Proyecto formule observaciones, "El Contratista" está obligado a resolverlas a satisfacción de la Coordinación Técnica o Supervisión del Proyecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes ¿Existe un plazo límite para estas revisiones, porque del proyecto autorizado dependen varios estudios como el de impacto ambiental, urbano, riesgos, social, etc.?	Sobre ANEXO 2. La Coordinación Técnica o Supervisión del Proyecto tiene la obligación de emitir su concepto dentro de los doce (12) días calendario siguientes a la presentación de los estudios y diseños definitivos por parte de "El Contratista". ¿A qué estudios se refieren, únicamente son los de Ingeniería de Costo?
No se pueden otorgar prórrogas.	Los 5 días hábiles a los que se refiere es parte del procedimiento administrativo y deben dar respuesta como marca la Ley de Procedimiento Administrativo.	De conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal se refiere a la Supervión.
		1

Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de México Página 12 de 16









CABLEBUE

REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

82	80	79
Sobre las Bases de Invitacion Restringida en los Terminos de Referencia, ¿En caso de encontrar vestigios arqueológicos, que tratamiento procederá aplicar ante la convocante y/o ante el INAH?	Sobre las Bases de Invitacion Restringida en los Terminos de Referencia, ¿Serán a cargo de la convocante u otra dependencia, las gestiones y ejecución del reforzamiento eléctrico de las líneas de donde provendrá el suministro de la energía eléctrica para este sistema de transporte?	Debido a las dimensiones y la calida del proyecto que ofrece Bartholet para este proyecto, para la elaboración de la propuesta tecnica y economica así como el proyecto ejecutivo; se requiere de los tiempos enlistados de la siguiente forma: - Presentación de la oferta tras la recepción de la documentación completa por parte del Organo Regulador del Transporte, 3 meses - Presentación del proyecto final, 6-8 meses - La ejecución del proyecto se dividirá en 3 ó 4 lotes o sección tarda aproximadamente de 6 a 8 meses después de que el proyecto haya sido aprobado por las autoridades. - La entrega (Puerto a Puerto) de Suiza a México toma 2 meses - Transporte local y montaje in situ 8-12 meses por lote o sección. - Puesta en marcha 2 meses por lote o sección. - Se requiere de el tiempo pertinente para las certificaciones locales e internacionales que requiere estesistema, consideramos aproximadamente 1 mes por toda la linea.
No es Invitación Restringida sino un proceso de Adjudicación Directa. El trámite que se debe realizar es entregar al INAH los estudios necesarios y en su caso se determinará un dictámen por ésta dependencia. En caso de que se extiendan los tiempos de éste trámite se podrá ampliar el periodo de los trabajos.	No	Deberá señirse a los términos de la Adjudicación Directa.
4		

Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de México Página 13 de 16











ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. FECHA 31-JULIO-2019

	Noted to				
86	85	84	83	70	S
Sobre las Bases de Invitacion Restringida en los Terminos de Referencia, derivado de la trayectoria señalada durante el recorrido en la estación santa martha, agradeceremos nos proporcionen información de la cimentación del distribuidor vial "la concordia", para considerar el sembrado de apoyos para las torres.	Sobre las Bases de Invitacion Restringida en los Terminos de Referencia, con base a las opciones mencionadas por la convocante durante el recorrido para ubicar las estaciones, al momento de entregar los predios para torres y estaciones ¿el órgano regulador ya los entregará con el derecho de vía liberado?	Sobre las Bases de Invitacion Restringida en los Terminos de Referencia, para proveer una buena protección contra rayo a cada torre, ¿la equipotencialidad de las torres, será ejecutada mediante la instalación de una red independiente en cada torre?	Sobre las Bases de Invitacion Restringida en los Terminos de Referencia, el dictamen de eficiencia energética, para efectos de aprobación, ¿deberá contar con el aval de la conuee (comisión nacional para el uso eficiente de la energía)?	- estudio geológico - estudio de movilidad – polígono de cargas - estudio de reforzamiento eléctrico - estudio de impacto ambiental - estudio de impacto urbano	Sobre las Bases de Invitacion Restringida en los Terminos de Referencia, de la interpretación de los términos de referencia y con el objetivo de preservar la equidad de la propuesta, agradeceremos confirmar cuales de los siguientes estudios deberán considerarse como parte de esta licitación y/o indicar otros estudios no contemplados estudio de mecánica de suelos
Forma parte de la propuesta del Proyecto.	Sí	Formará parte de la propuesta tecnológica que los oferentes propongan.	Formará parte de los alcances de la Supervisión.	Me	Todos los estudios necesarios como se establece en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Contratista deberá realizar los estudios necesarios para el desarrollo del Proyecto.



Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15930 Ciudad de México Página 14 de 16

2









CABLEE S

REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. FECHA 31-JULIQ-2019

87 Sobre las Bases de Invitacion Restringida en los Terminos de Referencia, también con base a la trayectoria señalada durante el recorrido en la estación santa martha, solictamos nos proporcionen información con las trayectoria de llegada a esta estación. elevaciones máximas del distribuidor vial "la concordia", para contemplar la altura aproximada de las torres y la

> Integra Formará parte del Proyecto

Preguntas adicionales

	,		/
As.	C. Proyecto integral: Es aquel en el cual el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyendo investigaciones previas, estudios, diseños, elaboración del proyecto ejecutivo y proyectos de todo tipo, la obra civil, producción, fabricación, traslado, instalación, equipamiento, bienes muebles, construcción total de la obra, capacitación, pruebas e inicio de operación del bien construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de tecnología.	no acatar lo que no se establece en los Términos de referencia	
6	De conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal Artículo 3ro inciso C:	En cuestión tecnológica, las preguntas realizadas el día de hoy fueron respondidas como que se establecerán en el Proyecto Ejecutivo, si se puede aplicar la tecnología de Bartholet se puede ahorrar costos, se solicita libertad para	90
	Fase 2 (Estaciones 1 a 7 y Antenas) sin financiar Fase 2 con el financiamiento del 80% Fase 2 con el financiamiento del 70%		
	siguiente: Fase 1 (Estaciones 1 a 7) sin financiar Fase 1 con el financiamiento del 80% Fase 1 con el financiamiento del 70%		
1	Sí de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federál. Para la oferta económica deberá presentar la oferta conforme lo	Se deberá entregar garantía de sostenimiento?	89
	Dichos documentos se entregaron previa solicitud por escrito	Cuando se entregarán los documentos originales que se entregaron para el proceso de la Licitación de la Línea 1	88

Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de México Avenida del Taller 17, Col. Álvaro Obregón, Página 15 de 16





CABLEBUS

REUNIÓN DE TRABAJO PARA DUDAS TÉCNICAS DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 CONSTITUCIÓN DE 1917 - SANTA CATARINA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO II

EMPRESA: BARTHOLET MASCHINENBAU AG en participación conjunta con PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE CIV. FECHA 31-JULIO-2019

	9 (0	
	Se cuenta con libertad de poder de decisión para poder cambiar una cabina de 10 No a una de 8 siempre y cuando se mantenga el flujo requerido.	
190	No	Siempre y cuando en su propuesta se establezcan las 10 actividades que se solicitan, se deben cumplir el 100% de los alcances, se debe cumplir que sea un proyecto Integral, se debe cumplir con las especificaciones del Sistema Troncal y Antenas. La tecnología es responsabilidad de los oferentes.

Avenida del Teller 17, Col. Álvaro Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15990 Ciudad de Niéxico

Página 16 de 16