



ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; SE REUNIERON EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO 2019**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN EL PISO 10, DE LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN 269, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS CONCURSANTES QUE MÁS ADELANTE SE MENCIONAN, CON LA FINALIDAD DE NOTIFICAR EL DIFERIMIENTO DE FALLO DE LA SESIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESARROLLÁNDOSE EL ACTO CONFORME A LOS SIGUIENTES: -----

HECHOS

EL MTRO. PÁVEL SOSA MARTÍNEZ, COORDINADOR GENERAL DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDE A DAR INICIO AL ACTO ACREDITANDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES QUE ASISTEN AL MISMO Y QUE MÁS ADELANTE SE RELACIONAN.-----

EN USO DE LA PALABRA, QUIEN PRESIDE EL PRESENTE ACTO, DECLARA QUE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) HA MANIFESTADO QUE, EN VIRTUD DE LAS OFERTAS RECIBIDAS EL PASADO NUEVE DE MAYO LA UNOPS SOLICITA SIETE DÍAS CORRIDOS ADICIONALES A LOS EFECTOS DE REALIZAR UNA PROFUNDA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y PERMITIRÍA UNA RECOMENDACIÓN AL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE QUE GARANTICE LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.-----

POR LO QUE, EL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE, DE ACUERDO A LA SOLICITUD Y A QUE, EN TODO MOMENTO HA TOMADO EN CUENTA LAS DIVERSAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR UNOPS EN EL ACTUAL PROCESO, EN CUMPLIMIENTO A LOS EJES RECTORES DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, **INFORMA QUE SE DIFIERE POR ÚNICA OCASIÓN LA FECHA DE EMISIÓN DE FALLO, LA CUAL SE REALIZARÁ EL DÍA JUEVES 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI), UBICADA EN EL PISO 10, DE LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN 269, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.-----

CONCLUSIÓN DEL ACTO





ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO EL DÍA DE SU INICIO SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVINIERON Y HACE ENTREGA DE UNA COPIA A CADA UNO PARA LA CONSTANCIA LEGAL CORRESPONDIENTE.

POR EL CONVOCANTE	
NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MTRO. PÁVEL SOSA MARTÍNEZ COORDINADOR GENERAL DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE	
MTRA. YAMEL NACIF OSORIO DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
MTRA. MÓNICA MARIANA MARTÍNEZ CADENA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL	
MTRO. SANTIAGO NAVA VILLA DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN "A"	
MTRA. CANDI ASHANTI DOMÍNGUEZ MANJARREZ DIRECTORA DE DESARROLLO DE PROYECTOS	
MTRO. GUSTAVO ALBERTO JIMÉNEZ VERA DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN "B"	
LIC. RENATO CRESPO FLORES DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LIC. FERNANDA DANIELA ORTÍZ DÍAZ SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS	





ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. MARCOS MARTÍN SÁNCHEZ HURTADO JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
JORGE CISNEROS GARCÍA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

POR LA CONTRALORIA CIUDADANO

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
CONTRALOR CIUDADANO	NO SE PRESENTÓ

POR LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS A PROYECTOS (UNOPS)

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS A PROYECTOS	

POR LOS CONCURSANTES

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
EDUARDO BARBOSA LÓPEZ ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	
LUZ ELENA LUGO ALARCÓN DOPPELMAYR SELBAHNEN GMBH EN REPRESENTACIÓN CONJUNTA CON GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	





ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
DIANA JANET RAMÍREZ MORENO MOTA – ENGIL MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	
JAVIER DEL ANGEL CRUZ CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.	
GUADALUPE ISEL PÉREZ LEÓN ARQUITECTONIC-K INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	
CHRISTOPHER SALAS CASTRO PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	

-----**CIERRE DEL ACTA**-----

